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PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PRESSO IL PONTE DELLA 
CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM  10+131 DELLA SP N.306R CASOLANA. 
 

 

 

FOGLIO CONDIZIONI 
 
 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 
1. L’affidamento - effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - ha 

per oggetto l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di opere provvisionali presso il ponte 
della Chiusa sul fiume Senio posto al km 10+131 della SP n.306R Casolana” che 
prevedono la realizzazione di n°2 opere provvisionali in carpenteria metallica zincata a 
caldo a puntellamento delle selle Gerber della prima ed ultima campata del Ponte della 
Chiusa posto al km 10+131 della Sp306R "Casolana" in Comune di Riolo Terme da 
eseguirsi in conformità a quanto indicato nella voce di elenco prezzi e a quanto 
rappresentato nello schema grafico, costituenti rispettivamente, l’allegato n.1 e n.2 del 
presente foglio condizioni. 

2. Il contratto è stipulato a corpo sia per quanto riguarda i lavori, che per quanto riguarda i 
costi della sicurezza, di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m..  

 
 

ART. 2 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI LAVORI 

 
1. L’Impresa, nell'esecuzione dei lavori, dovrà operare nell’osservanza delle norme, leggi e 

regolamenti in vigore e sottostare alle istruzioni e/o indicazioni che verranno impartite 
dalla Provincia. 

 
ART. 3 

TEMPI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Il tempo utile per completare i lavori è stabilito in n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 
dalla data dell'ordine di consegna e  dovranno tassativamente essere terminati entro il 30 aprile 

2019. Detto tempo utile tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole nella misura delle normali previsioni. 
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ART. 4 
VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

 
1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dei lavori sono svolti dai tecnici dalla Provincia 

di Ravenna allo scopo incaricati. 

ART. 5 
IMPORTO DEL CONTRATTO 

 
1. L’importo complessivo del contratto, comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto 

dell'IVA, è di Euro ____________ , di cui: 
- Euro ____________ per lavori, avendo offerto l'aggiudicatario un ribasso unico del 

_____ % sull'importo a base d'asta di Euro 12.500,00; 
- Euro 500,00 per costi della sicurezza ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m., 

non soggetti a ribasso, compensati a corpo. 
2. L’'importo di eventuali lavori in economia, potranno variare in funzione delle effettive 

quantità eseguite, ed è fatta salva la liquidazione finale. 

 
 

ART. 6 
LAVORI IN ECONOMIA 

 
1. I lavori in economia potranno essere svolti solo dietro ordine del committente. 
2. Per la contabilizzazione dei lavori in economia si applicheranno le relative tariffe nette alle 

effettive quantità eseguite, esclusa ogni altra maggiorazione di sorta. Gli importi così 
risultanti saranno incrementati dei compensi per spese generali (15%) ed utile d'Impresa 
(10%) in misura complessiva del 26,50%, e, solo su tale incremento, verrà applicato il 
ribasso d'asta derivante dall'offerta dell'aggiudicatario riferita ai lavori. 

3. Per i noli ed i trasporti saranno applicati le tariffe della Camera di Commercio di Ravenna, 
quelle dei prezziari ufficiali regionali e quelle definite in contraddittorio fra l'Impresa ed il 
committente. 

4. Per la manodopera del settore edile saranno applicate le tariffe minime pubblicate dalla 
Camera di Commercio di Ravenna. Per gli altri settori si applicheranno le relative tariffe 
minime stabilite dai contratti collettivi di lavoro di categoria. 

 
 

ART. 7 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
1. I pagamenti verranno disposti con provvedimento di liquidazione del dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, corredato dalla documentazione prescritta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 
633, secondo le seguenti modalità: 
- In un'unica soluzione ad avvenuta conclusione dei lavori, previa verifica della loro 

regolarità; 
2. Il provvedimento di liquidazione dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di conclusione 

dei lavori. 
3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di 

liquidazione. 

 
ART. 8 

RITARDI NEI PAGAMENTI 
 
 

1. In caso di ritardo nel pagamento eccedente i 30 giorni rispetto ai termini di cui al 
precedente art. 7, saranno applicati gli interessi legali. 
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ART. 9 

PENALITÀ 
 

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, verrà applicata una penale pari allo l’uno per 
mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul 
corrispettivo. 

 
 

ART. 10 
SICUREZZA NEL CANTIERE 

 
1. L'Impresa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza, 

compresa la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza. 
2. Avendo previsto l'intervento in cantiere della sola Impresa aggiudicataria, questa è tenuta, 

prima di iniziare i lavori, a redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo, in luogo del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento. 

3. I costi della sicurezza evidenziati al precedente articolo 5 comprendono in particolare gli 
oneri per l'installazione di segnaletica stradale e per le delimitazioni e segnalazioni delle 
aree di cantiere e degli scavi, a cui l'Impresa è tenuta nello specifico a provvedere. 

 
 

ART. 11 
RESPONSABILITÀ 

 
1. L’Impresa risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi all'esecuzione dei 

lavori che dovranno essere realizzati nell’osservanza delle norme, leggi e regolamenti in 
vigore. 

 
ART. 12 

DOMICILIO 
 

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la sede 
della Provincia, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2. 

 
 

ART. 13 
REGIME FISCALE 

 
1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta 

sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo 
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 

 
 

ART. 14 
CONTROVERSIE 

 
1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile 

risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario. 

 
 

ART. 15 
DISPOSIZIONI FINALI 
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1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si applicano le 
disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile. 
 
 
 
Data, _______________ L'Impresa 
 _________________________ 
 (timbro e firma) 
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Allegato n.1 al foglio condizioni. 
 
Articolo 1. 
Fornitura e posa in opera di n. 2 opere provvisionali in carpenteria metallica zincata a caldo 
del peso stimato complessivo pari a 3500 kg da eseguirsi a puntellamento delle selle Gerber 
della prima ed ultima campata del Ponte della Chiusa posto al km 10+131 della SP306R 

"Casolana" in Comune di Riolo Terme. Comprese tutte le opere, i lavori, i materiali, i manufatti 
e gli impianti occorrenti per rendere completo, finito e funzionale l’intero CORPO come 
rappresentato nello schema grafico costituente l’Allegato n.2 al foglio condizioni. 
Risulta inoltre compreso e compensato nel presente articolo lo sviluppo dei disegni esecutivi 
di officina ed i diritti fissi di certificazione CE. 
 
SPECIFICHE  
- carpenteria metallica zincata a caldo, 
- carpenteria metallica in acciaio S235 o superiore, 
- le n.2 opere provvisionali dovranno essere installate su apposite solette in c.a. 

(esclusa da presente affidamento), 
- ogni opera provvisionale deve essere dotata di una piastra di base completa di  4 

'vitoni' diametro Φ 24 per la regolazione in altezza, 
- resta esclusa dal presente affidamento la fornitura e posa in opera di materiale 

espansivo tipo “emaco” fra le solette in c.a. e le piastre di base di ognuna delle due 
opere provvisionali. 

 
(A corpo Euro dodicimilaecinquecento /00) 12.500,00 Euro 
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 Allegato n.2 al foglio condizioni. 
 
 
 
 
 
 
 

 


