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ALLEGATO 1) 
 
Costituisce oggetto del presente incarico lo svolgimento, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 
(testo unico della sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, della prestazione 
professionale di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) per il 
seguente intervento: 
 

Interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio della 
succursale del Liceo Classico “Dante Alighieri” sede di Via Nino Bixio n. 
25 – Ravenna.   
CUP: J66B19001530004  - CIG: ZF22CE3CCD 

  
  
 
importo dei lavori a base di asta € 77.900,00 di cui: 
 

€ 75.000,00 lavori a misura 
€ 2.150,00 lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta 

€ 750,00 
costi della sicurezza per attuazione del PSC non soggetti a 
ribasso 

 
La funzione dovrà essere espletata nel rispetto di quanto richiesto dal citato D. Lgs n. 
81/2008 e succ. 
 

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà far proprio il Piano della Sicurezza e di 
Coordinamento (PSC); 

- Prima della firma del contratto d’appalto, ed in ogni caso prima dell’inizio dei 
lavori, dovrà verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) anche 
ai sensi del D. Lgs n. 81/08 e la sua compatibilità e coerenza rispetto al PSC; 

- Dovrà verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le Imprese 
partecipanti alla esecuzione dei lavori; 

- Prima dell’inizio dei singoli lavori di competenza, dovrà aggiornare il PSC con i 
nominativi dei datori di lavoro delle Imprese esecutrici e quelli dei lavoratori 
autonomi; 

- Potrà apportare al PSC, sia prima dell’inizio dei lavori che durante il loro 
svolgimento, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;  

- Dovrà adeguare il PSC ed il Fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lett. a) del D. 
Lgs n. 81/08 (Fascicolo) in relazione all'andamento, evoluzione ed eventuali 
modifiche dei lavori, valutando anche le eventuali proposte avanzate dalle 
Imprese; 

- Dovrà assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione ed 
il rispetto, da parte delle Imprese, del PSC e delle relative procedure di lavoro; 

- Dovrà trasmettere a tutti i soggetti coinvolti le modifiche effettuate al PSC; 

- Dovrà verificare che, in caso di modifiche al PSC, le Imprese provvedano ad 
effettuare gli eventuali aggiornamenti ai rispettivi POS; 

- Deve attivare procedure atte ad organizzare tra i datori di lavoro, inclusi i 
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività; 

- Deve relazionare al Committente, nella persona all'uopo individuata, ed al 
Direttore dei Lavori riguardo lo stato della sicurezza in cantiere durante lo 
svolgimento dei lavori; 

- Deve effettuare periodiche e puntuali visite in cantiere – almeno una visita in 
cantiere a cadenza settimanale fermo restando la possibilità di incrementare tali  
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numero per specifiche tipologie di intervento - per controllare le condizioni di 
sicurezza e per fornire le prescrizioni ed istruzioni ritenute opportune, 
organizzando anche specifici incontri tenuti con le Imprese esecutrici; 

- Deve procedere alla stesura di apposite relazioni scritte o verbali circa le 
situazioni riscontrate in cantiere ed i provvedimenti adottati in relazione a 
ciascuna visita effettuata. 

- Deve proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme 
relative alla sicurezza previste dal D.Lgs n. 81/08, nonché delle prescrizioni 
contenute nel PSC, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o 
dei lavoratori autonomi dal cantiere oppure la risoluzione del contratto. 

- Deve sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, 
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
Imprese interessate. 

 


