



Provvedimento n. **903**

Del 05/10/2020

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2020/6

---

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA RIOLESE - D.M. 49/2018 - CUP J73D18000090001 - CIG 8442446ED2

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2. LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76 PREVIA CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO INDETTA IL 28 AGOSTO 2020.

APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALLEGATI.

## **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

*Si informa*

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 776 del 28/08/2020, avente ad oggetto: “D.M. 49/2018 - Intervento di adeguamento statico e sismico per l’affidamento del Ponte della Chiusa sul Fiume Senio posto al km 10+131 della S.P. 306R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001 – Approvazione progetto esecutivo – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni– procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76”, è stato disposto:

- DI APPROVARE il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento statico e sismico del Ponte della Chiusa sul Fiume Senio posto al km 10+131 della S.P. 306R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001, redatto dall’Ing. Ivan Missiroli con studio in Forlì, giusto il Provvedimento di incarico del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia n. 1258 del 15/11/2019, dell’importo complessivo di euro 1.977.000,00, determinato secondo il quadro economico sottoriportato:

| <b>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO<br/>DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO<br/>AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA RIOLESE<br/>CUP: J73D1800090001</b> |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b><u>PROGETTO ESECUTIVO</u></b>  |  |                     |
| <b>QUADRO ECONOMICO</b>   |  |                     |
|   | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI   | Euro                |
| a1  | LAVORAZIONI A MISURA   | 1.213.000,00        |
| a2  | LAVORAZIONI IN ECONOMIA  | -                   |
|   | TOTALE a)  | <u>1.213.000,00</u> |
| B)  | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  |                     |
| b1  | ONERI A MISURA   | 231.000,00          |
| b2  | ONERI A CORPO  | -                   |
| b3  | ONERI IN ECONOMIA  | -                   |
|   | TOTALE b)  | <u>231.000,00</u>   |
|   | TOTALE IMPORTO a) + b)   | 1.444.000,00        |
| C)  | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  |                     |
| c1  | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (opere elettriche impianto di illuminazione pubblica, opere verde, ecc..) di cui:   | 98.579,14           |
|   | 1. Lavori di protezione spondale (iva compresa)  | 82.960,00           |
|   | 2. Lavori spostamento rete telecom interferente  | 15.619,14           |
|   | 3. Lavori di finitura  |                     |
| c2  | Rilievi accertamenti ed indagini   | 8.796,20            |
|   | 1. Rilievo laser scan SETEC (vedasi Provvedimento n. 962 del 03/09/2019)   | 6.039,00            |
|   | 2. Rilievo batimetrico TE.MA (vedasi Provvedimento n. 364 del 02/04/2020)  | 2.757,20            |
| c3  | Allacciamenti a pubblici servizi   |                     |
| c4  | Imprevisti   | 13.711,60           |
| c5  | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   |                     |
|   | 1. indennizzi diversi per occupazione permanente e temporanea aree   |                     |
|   | 2. redazione tipi di frazionamento delle aree necessarie per l'aggiornamento cartografico degli elaborati catastali, presso l'Agenzia del Territorio   |                     |
|   | 3. Oneri per il perfezionamento atti acquisizione aree   |                     |
| c6  | Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016  | -                   |
| c7  | Spese di cui all'articolo 24 D.Lgs n. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 D.Lgs n.50/2016, e precisamente: | 78.833,06           |
|   | 1. Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016  |                     |
|   | 2. Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni;  |                     |

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 2a  | incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (vedasi Provvedimento n. 1258 del 18/11/2019)  | 49.953,06           |
| 2b  | incarico per svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  |                     |
| 2c  | incarico per svolgimento della prestazione di collaudo tecnico amministrativo  |                     |
| 3.  | Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:<br>- 80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3                | 23.104,00           |
|     | - 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4   | 5.776,00            |
| c8  | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione  | -                   |
| c9  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | -                   |
| c10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   | 5.000,00            |
| c11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: |                     |
| 1.  | accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo   | 10.000,00           |
| 2.  | incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera   |                     |
| c12 | IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:   |                     |
| -   | IVA, (IVA al 22% su a)+b)+.....)   | 317.680,00          |
| -   | Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020   | 400,00              |
|     | <b>TOTALE c)</b>   | <b>533.000,00</b>   |
|     | <b>TOTALE GENERALE a)+b)+c)</b>  | <b>1.977.000,00</b> |

e composto dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo agli atti di questa Provincia ;:

- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 1.977.000,00 con fondi stanziati al capitolo di spesa del vigente bilancio Peg. 21801/010 “Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d’arte strade provinciali”, finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, con imputazione come di seguito specificato:
  - anno 2019: Euro 1.227.000,00 (impegno 2019/687 - accertamento n. 2019/93);
  - anno 2020: Euro 600.000,00 (impegno 2020/496 - accertamento n. 2020/19);
  - anno 2021: Euro 150.000,00 (impegno 2021/67 - accertamento n. 2021/12);

- DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento avente ad oggetto l'intervento di adeguamento statico e sismico del Ponte della Chiusa sul Fiume Senio posto al km 10+131 della S.P. 306R Casolana Riolese – CUP J73D18000090001, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati;
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura negoziata, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagine di mercato;
- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del procedimento;
- DI APPROVARE l'avviso relativo alla indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da consultare ai fini dell'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) e dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'affidamento dell'intervento predetto, nel testo allegato al presente provvedimento;
- DI PUBBLICARE detto avviso per quindici giorni nelle modalità stabilite al paragrafo 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4;

che in data 16 settembre 2020 si è proceduto al sorteggio di n. 15 operatori economici, da invitare alla procedura negoziata predetta, individuati sulla base di un'indagine di mercato, indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come risulta dal verbale agli atti di questa Provincia;

*il Responsabile unico del procedimento propone*

- DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'affidamento dell'intervento di adeguamento statico e sismico del Ponte della Chiusa sul Fiume Senio posto al km 10+131 della S.P. 306R Casolana Riolese – D.M. 49/2018 – CUP J73D18000090001 – CIG 8442446ED2, come da elenco agli atti di questa Provincia, individuati tramite sorteggio pubblico

effettuato sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER il 16 settembre 2020, previa indagine di mercato indetta il 28 agosto 2020;

- DI APPROVARE la lettera d'invito alla procedura negoziata predetta, allegata al presente provvedimento;

- DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ;

- DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 35, comma 3 del regolamento della Provincia di Ravenna per la disciplina dei contratti, n. 59;

- DI FARE FRONTE alla suddetta spesa di Euro 1.977.000,00 con fondi stanziati al capitolo di spesa del vigente bilancio Peg. 21801/010 "Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d'arte strade provinciali", finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", con imputazione come di seguito specificato:

- anno 2019: Euro 1.227.000,00 (impegno 2019/687 - accertamento n. 2019/93);
- anno 2020: Euro 600.000,00 (impegno 2020/496 - accertamento n. 2020/19);
- anno 2021: Euro 150.000,00 (impegno 2021/67 - accertamento n. 2021/12);

- DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il contributo a carico di questa Provincia da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, non è dovuto;

SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

## **DETERMINA**

- 1) DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI

ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P. 306R CASOLANA RIOLESE – D.M. 49/2018 - CUP J73D18000090001 – CIG 8442446ED2, come da elenco agli atti di questa Provincia, individuati tramite sorteggio pubblico effettuato sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER il 16 settembre 2020, previa indagine di mercato indetta il 28 agosto 2020;

- 2) DI APPROVARE la lettera d'invito alla procedura negoziata predetta, allegata al presente provvedimento;
- 3) DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;
- 4) DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica in forma di scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 35, comma 3 del regolamento della Provincia di Ravenna per la disciplina dei contratti, n. 59;
- 5) DI FARE FRONTE alla suddetta spesa di Euro 1.977.000,00 con fondi stanziati al capitolo di spesa del vigente bilancio Peg. 21801/010 "Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sovrastrutture e opere d'arte strade provinciali", finanziati con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018 "Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane", con imputazione come di seguito specificato:
  - anno 2019: Euro 1.227.000,00 (impegno 2019/687 - accertamento n. 2019/93);
  - anno 2020: Euro 600.000,00 (impegno 2020/496 - accertamento n. 2020/19);
  - anno 2021: Euro 150.000,00 (impegno 2021/67 - accertamento n. 2021/12);
- 6) DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il contributo a carico di questa Provincia da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, non è dovuto;

## ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da atto del Presidente della Provincia n. 61/2020;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.C.P.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

## DICHIARA

- di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_