



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **367**

Del 14/04/2021

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2021/1

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER L'AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" E DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO - VIA LUMAGNI 24/26 - FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELLA SEDE DELL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" DI LUGO - VIA TELLARINI 34/36 - CUP J48E18000370001 – CIG 87088312B1 IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 1.941.343,99 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A SEGUITO DI MODIFICAZIONI APPORTATE ALL'ART. 13 E ALL'ART. 36 DELLO STESSO E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del responsabile unico del procedimento con la quale

Si informa

Che con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021 si dispone:

- 1- DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" e dell'I.T.I.S. "G. Marconi" di Lugo – Via Lumagni 24/26 finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. "E. Manfredi" di Lugo – Via Tellarini 34/36" – CUI: L00356680397201800036 – CUP: J48E18000370001" dell'importo complessivo di euro 2.600.000,00, come sotto riportato:

| |
|--|
| <p>NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G.C. "G. COMPAGNONI" E DELL'I.T.I.S. "G. MARCONI" DI LUGO – VIA LUMAGNI 24/26 FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELLA SEDE DEL'I.P.S.I.A. "E. MANFREDI" DI LUGO – VIA TELLARINI 34/36</p> |
|--|

| DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE | | IMPORTO € | |
|---|--|--------------|---------------------|
| | | Parziale | Totale |
| A | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI | | |
| a1 | Lavori a misura | 1.540.215,64 | |
| a2 | Lavori a corpo | 401.128,35 | |
| a2 | Lavori in economia | 118.982,26 | |
| | TOTALE a) | | 2.060.326,25 |
| B | COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta | | |
| b1 | Costi a misura | 89.673,75 | |
| b2 | Costi a corpo | | |
| b3 | Costi in economia | | |
| | TOTALE b) | | 89.673,75 |
| A+ B | TOTALE IMPORTO LAVORI | | 2.150.000,00 |
| C | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| c1 | Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | 0,00 | |
| c2 | Rilievi, accertamenti e indagini | 0,00 | |
| c3 | Allacciamenti a pubblici servizi | 5.000,00 | |
| c4 | Imprevisti | 52.001,17 | |
| c5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | 0,00 | |
| c6 | Accantonamento | 0,00 | |
| c7 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione. | | |
| c7.1 | Polizza assicurazione "Progettista" (1,77 ‰ A+B) | 3.805,50 | |
| c7.2 | Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso). | 63.800,00 | |

| | | | | |
|----------|---|--|---|---------------------|
| | c7.3 | Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: | | |
| | | c7.3.1 | 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione; | 34.400,00 |
| | | c7.3.1. | 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione; | 8.600,00 |
| c8 | | Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione | | 0,00 |
| c9 | | Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi) | | 0,00 |
| c10 | | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | 5.000,00 |
| c11 | | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente: | | 0,00 |
| | c11.1 | accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo | | 4.000,00 |
| | c11.2 | incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso). | | 29.000,00 |
| c12 | | IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente: | | |
| | c12.1 | IVA 10% (A+B, c1, c4) - 22% (c2, c3, c7.1, c7.2, c8, c11.1, c11.2) + arrotond. | | 243.433,33 |
| | c12.2 | Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi | | 360,00 |
| | c12.3 | Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici | | 600,00 |
| | | | | |
| C | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | 450.000,00 |
| | | | | |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | | | 2.600.000,00 |

- 2- DI DARE ATTO che il progetto predetto è composto dagli elaborati, allegati al predetto:
- 3- DI FINANZIARE la suddetta spesa di euro 2.600.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021, finanziate con i mutui BEI concessi con la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1915 del 12/11/2018 "Mutuo BEI anno 2018. Approvazione elenco interventi finanziabili con il netto ricavo stimato per la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria deliberazione n. 1183/2018" e con successivo Decreto 01/02/2019 "Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati" da accertare al capitolo Art. Peg. 40820 delle entrate;

4- **ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con le procedure modalità e termini previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia;**

5-

Si riferisce

Che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad euro 2.150.000,00 al netto dell'IVA, così come meglio riepilogato:

- Lavori a base di gara (soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 1.941.343,99 di cui
 - euro 1.540.215,64 per lavori a misura
 - euro 401.128,35 per lavori a corpo;
- Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 118.982,26;
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 89.673,75;

Che ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta presuntivamente a complessivi euro 509.556,98 ed è pari al 26,25 % dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;

Che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Si rappresenta

La necessità di attivare la procedura per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" e dell'I.T.I.S. "G. Marconi" di Lugo – via Lumagni 24/26 –

finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. "E. Manfredi" di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001”, come dettagliatamente descritti dal Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 22 del 2 luglio 2019;

Si fa rilevare

Che nella predisposizione dell’art. 13 e dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, già approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021, si è incorso in errori nella redazione degli stessi, in particolare all’art. 13 non è stata prevista la cauzione provvisoria erroneamente pensando fosse applicabile l’art. 1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76 convertito nella legge 120/2020, previsto unicamente per le procedure negoziate;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:
"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza”;
- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:
“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”.

- che l'art. 36, comma 9 e 9-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni stabilisce che:

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l'atto predetto;

- che trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 la procedura di scelta del contraente è stata individuata dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 36 comma 2, primo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni, nella procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori stessi, il responsabile unico del procedimento ha disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. “G. Compagnoni” e dell'I.T.I.S.

“G. Marconi” di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell’I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001, con una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia dell’intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;

si informa poi

che il Responsabile unico del procedimento, ha attestato l’intervenuta verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenti il progetto esecutivo alle prescrizioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e alla normativa vigente e ha proceduto alla validazione dello stesso progetto ai sensi dell’art. 26 , comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in data 08 febbraio 2021 (P.G. 3975 del 08 febbraio 2021) ;

Visto il referto di avvio della gara del 19 marzo 2021 a firma del responsabile unico del procedimento;

si propone

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto: lavori di “nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” e dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell’I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001”, di cui al progetto redatto in parte dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia, dell’importo complessivo pari a Euro 2.600.000,00, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021;

- DI APPORTARE modificazioni all'art. 13 e all'art. 36 del capitolato speciale d'appalto già approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021, in quanto si è incorso in errori nella redazione degli stessi, in particolare all'art. 13 non è stata prevista la cauzione provvisoria erroneamente pensando fosse applicabile l'art. 1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella legge 120/2020, previsto unicamente per le procedure negoziate ;

- DI APPROVARE a seguito della modificazioni predette, il Capitolato Speciale d'Appalto, ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021 ;

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando di procedura aperta, ALLEGATO 1 al presente provvedimento ed i relativi allegati, per l'aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di “nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. “G. Compagnoni” e dell'I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001”, dell'importo complessivo pari a Euro 2.150.000,00 (diconsi euro duemilionicinquantamila/00), determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, oltre I.V.A., ripartito come segue:

- Lavori a base di gara (soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 1.941.343,99 di cui
 - euro 1.540.215,64 per lavori a misura
 - euro 401.128,35 per lavori a corpo;
- Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 118.982,26;
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 89,673,75;

Considerato che al momento non è disponibile alcun bando tipo approvato dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e che in ogni caso la procedura avviata con la presente determinazione è da ricondursi all'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e non si ritiene di dover formulare nella presente determinazione a contrattare alcuna ulteriore motivazione e precisazione di quanto previsto e disciplinato nel bando e nel disciplinare di gara che con la presente determinazione si approvano (art. 71, comma 1, ultimo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal Responsabile unico del procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 22 del 16 febbraio 2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione";

Visto l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto "Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a " Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;

Visto il D.P.R. 207/2010 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti" , per le parti ancora in vigore;

Visto quanto stabilito dall'art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di

qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.](#)”;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto: lavori di “nuova costruzione in adiacenza alla sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” e dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell’I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001”, di cui al progetto redatto in parte dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia, dell'importo complessivo pari a Euro 2.600.000,00, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021;
2. DI APPORTARE modificazioni all’art. 13 e all’art. 36 del capitolato speciale d’appalto già approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021, in quanto si è incorsi in errori nella redazione degli stessi, in particolare all’art. 13 non è stata prevista la cauzione provvisoria erroneamente pensando fosse applicabile l’art. 1, comma 4 del decreto legge 16 luglio 2020 , n. 76 convertito nella legge 120/2020, previsto unicamente per le procedure negoziate ;
3. DI APPROVARE a seguito della modificazioni predette, il Capitolato Speciale d’Appalto, ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 22 del 16 febbraio 2021;

4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
6. DI APPROVARE il bando di procedura aperta, ALLEGATO 1 AL PRESENTE PROVVEDIMENTO ed i relativi allegati, per l'aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto i lavori di “nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G.C. “G. Compagnoni” e dell'I.T.I.S. “G. Marconi” di Lugo – via Lumagni 24/26 – finalizzata alla dismissione della sede dell'I.P.S.I.A. “E. Manfredi” di Lugo – via Tellarini 34/36 - CUP J48E18000370001”, dell'importo pari a Euro 2.150.000,00 (diconsi euro duemilionicentocinquantamila/00), determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, oltre I.V.A. al 10%, ripartito come segue:
 - Lavori a base di gara (soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 1.941.343,99 di cui
 - euro 1.540.215,64 per lavori a misura
 - euro 401.128,35 per lavori a corpo;
 - Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 118.982,26;
 - Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad euro 89,673,75;
7. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) e lett. eeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010;
8. DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto avrà luogo in modalità elettronica mediante scrittura privata non autenticata ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 7 del Regolamento della Provincia n. 59 “Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia”;

9. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 2.365.000,00 con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno 2021/284 Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021, finanziate con i mutui BEI concessi con la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1915 del 12/11/2018 "Mutuo BEI anno 2018. Approvazione elenco interventi finanziabili con il netto ricavo stimato per la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria deliberazione n. 1183/2018" e con successivo Decreto 01/02/2019 "Autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni per la programmazione 2018-2020 e individuazione interventi finanziati" accertamento dell'entrata 2021/77, Capitolo Art. Peg. 40820/000;
10. DI DARE ATTO che la somma di euro 600,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, risulta contenuta nella prenotazione di impegno 2021/284 Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021;

DA' ATTO

che il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Paolo Nobile nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 220 del 1 marzo 2019;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2019-2021 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

- di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____