



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 642

Del 25/06/2021

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2021/5

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI LAVORI AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S. MARIA DELL'ANGELO, 48 FAENZA (RA) - 1^ STRALCIO 1^ LOTTO - PIANO TERRA CUI L00356680397201900020 CUP J24I19000450001 2^ LOTTO - BIBLIOTECA CUI L00356680397202100012 CUP J28C20000120001 CIG 8807238AB5 VALORE DELL'APPALTO EURO 1.537.740,25 PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n. 82 del 24 giugno 2021 si è disposto:

“1. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell’Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 1° Lotto – Piano terra - CUI L00356680397201900020 - CUP J24I19000450001 dell’importo di Euro 1.171.054,73, e dell’intervento di miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di Via Santa Maria dell’Angelo, 48 – Faenza (RA) 1° Stralcio – 2° Lotto – Biblioteca - CUI L00356680397202100012 - CUP J28C20000120001 dell’importo di Euro 655.661,32 – dell’importo complessivo di Euro 1.826.716,05, determinato secondo i quadri economici di spesa sotto riportati:

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO “TORRICELLI-BALLARDINI” SEDE DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S.MARIA DELL’ANGELO 48 - FAENZA (RA) - 1° LOTTO		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a corpo e misura	639.571,88	

a2	Lavori a corpo	283.616,75	
a3	Lavori in economia	22.000,00	
	TOTALE a)		945.188,63
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura	37.800,00	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
	TOTALE b)		37.800,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		982.988,63
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	2.000,00	
c4	Imprevisti	12.098,60	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1 Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2 Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	33.000,00	
	c7.3 Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	15.727,82	
	c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	3.931,95	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)	2.500,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	2.500,00	
	c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	6.700,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	c12.1 IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c3, c7.2, c11.1, c11.2)	109.232,72	
	c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	375,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		188.066,10
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		1.171.054,73

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S.MARIA DELL'ANGELO 48 - FAENZA (RA) - 2° LOTTO		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1	Lavori a corpo e misura	447.563,75	
a2	Lavori a corpo	86.287,23	
a3	Lavori in economia	8.000,00	
	TOTALE a)		541.850,98
B	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
b1	Costi a misura	12.900,64	
b2	Costi a corpo		
b3	Costi in economia		
	TOTALE b)		12.900,64
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		554.751,62
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti	4.647,73	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	14.600,00	
c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.876,03	
	c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	2.219,01	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)	2.500,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1 accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	2.000,00	
	c11.2 incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	5.000,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	c12.1 IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c7.2, c11.1, c11.2)	60.691,94	
	c12.2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	375,00	

C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				100.909,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				655.661,32

e composto dai seguenti elaborati:

ELAB.	TITOLO
GENERALE	
1	Cronoprogramma
2	Relazione Generale
3	Relazione sulle interferenze
4	CAPITOLATO Speciale di Appalto-Parte prima
5	DISCIPLINARE descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici PARTE EDILE e STRUTTURALE
6	DISCIPLINARE descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici PARTE IMPIANTI TECNOLOGICI
7	Elenco prezzi unitari - lotto 1
8	Elenco prezzi unitari - lotto2
9	Analisi prezzi unitari - lotto 1
10	Analisi prezzi unitari - lotto2
11	Computo metrico estimativo - lotto 1
12	Computo metrico estimativo - lotto2
13	Piano di manutenzione Impianti tecnologici
14	Piano di manutenzione Opere Architettoniche
15	Piano di manutenzione Strutture
16	Stima dell'incidenza della manodopera - lotto 1
17	Stima dell'incidenza della manodopera - lotto2
18	Quadro economico dell'intervento- lotto 1
19	Quadro economico dell'intervento - lotto 2
20	Schema di contratto
ARCHITETTURA	
1	Relazione tecnica delle opere architettoniche
2	Relazione fotografica dello stato di fatto
3	Stato di fatto - Condizioni di conservazione
4	Stato di Fatto - Pianta Piano Terra
5	Stato di fatto - Pianta Piano Primo
6	Stato di Fatto - Sezioni e Prospetti 1
7	Stato di Fatto - Sezione e Prospetti 2
8	Stato di progetto - Pianta Piano Terra
9	Stato di progetto-Sezioni e Prospetti 1
10	Stato di progetto-Sezione e Prospetti 2
11	Stato comparativo-Pianta Piano Terra e Primo
12	Stato comparativo-Sezioni e Prospetti 1
13	Stato comparativo-Sezioni e Prospetti 2
14	Stato di progetto-Conteggi
15	Stato di progetto-Pavimentazioni

16	Stato di progetto-Controsoffitti
17	Stato di progetto-Corpi Illuminanti
18	Stato di progetto. Particolari costruttivi
19	Stato di progetto-Abaco Infissi 1
20	Stato di progetto-Abaco Infissi 2
21	Stato di progetto-Abaco Infissi 3: Particolari dei nodi tipo
STRUTTURE	
1	Relazione specialistica delle opere strutturali
2	Relazione geotecnica
3	Comparto M- Progetto -Pianta Piano Terra 1
4	Comparto M- Progetto -Pianta Piano Terra 2 + Rilievo solai
5	Comparto M- Progetto -Particolari e Pianta Piano Primo
6	Comparto L- Progetto -Pianta Piano Terra
IMPIANTO ELETTRICO	
	<i>Relazioni, tabulati e generali</i>
1	Impianti elettrici. Relazione tecnica descrittiva
2	Impianti elettrici. Relazione specialistica di calcolo
3	Impianti elettrici. Relazione fotografica percorsi piano interrato
4	Impianti elettrici. Particolari costruttivi
	<i>Elaborati grafici</i>
	<i>Lotto 1</i>
5	Impianti elettrici - Distribuzione cavidotti - Piano Interrato
6	Impianti elettrici - Distribuzione cavidotti - Piano Terra
7	Impianti elettrici - Impianti elettrici normali - Piano Terra
8	Impianti elettrici - Impianti elettrici speciali - Piano Terra e Interrato
9	Distribuzione di potenza - Schemi a blocchi distribuzione energia
10	Distribuzione di potenza - Schemi unifilari quadri elettrici bassa tensione
11	Impianti di sicurezza antincendio - Schemi a blocchi impianto rilevazione incendi
12	Impianto diffusione sonora - Schema a blocchi
13	Impianti elettrici - Legenda
	<i>Lotto 2</i>
14	Impianti elettrici - Distribuzione cavidotti - Piano Terra
15	Impianti elettrici - Impianti elettrici normali - Piano Terra
16	Impianti elettrici - Impianti elettrici speciali- Piano Terra
IMPIANTO MECCANICO	
	<i>Relazioni, tabulati e generali</i>
1	Impianti meccanici - Relazione tecnica descrittiva
2	Impianti meccanici - Relazione specialistica di calcolo dispersioni invernali
3	Relazione energetica ai sensi della D.G.R. 967/2015 s.m.i.
	<i>Elaborati grafici</i>
	<i>Lotto 1</i>
4	Impianti meccanici - Reti di distribuzione fluidi stato di fatto - Piano Interrato
5	Impianto di ventilazione - Estrazione bagni - Piano Terra e sezioni
6	Impianto di ventilazione - Ventilazione meccanica Aule – Piano Terra e sezioni
7	Impianto di riscaldamento - Distribuzione radiatori - Piano Terra
8	Impianto idrico-sanitario - Piano Terra e Primo

9	Impianto di scarico - Piano Terra e Primo
10	Impianto idrico-antincendio - Piano Interrato, Terra e Primo
11	Schema funzionale e layout Centrale Termica - Stato di fatto
12	Schema funzionale e layout Centrale Termica - Progetto
13	Schema funzionale P&I
	<i>Lotto 2</i>
14	Impianto di ventilazione - Ventilazione meccanica Biblioteca - Piano Terra e sezioni
15	Impianto di riscaldamento - Distribuzione riscaldamento Biblioteca - Piano Terra
ACUSTICA	
1	Progetto delle Prestazioni Acustiche Passive
PREVENZIONE INCENDI	
1	Relazione per la predisposizione della pratica di prevenzione incendi
2	Prevenzione incendi – Stato di progetto - Piano Terra e Primo
3	Prevenzione incendi – Stato di progetto - Prospetti Sezioni
4	Prevenzione incendi – Stato di progetto - Sezioni
SICUREZZA	
1	Piano di Sicurezza e Coordinamento
2	Costi Sicurezza non soggetta a ribasso- LOTTO 1
3	Costi Sicurezza non soggetta a ribasso- LOTTO 2
4	Procedure e protocollo Covid 19
5	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
6	Layout di cantiere - Stato di Fatto - Pianta dei sottoservizi
7	Layout di cantiere - Stato di fatto pianta piano terra
8	Layout di cantiere - Stato Comparativo Pianta Piano Terra
9	Layout di cantiere - Stato comparativo - Sezioni
10	SIC-analisi Prezzi Lotto-1
11	SIC-analisi Prezzi Lotto-2

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di Euro 1.826.716,05 con fondi statali, e precisamente:

- il 1° Lotto dell'importo di Euro 1.171.054,73 con i fondi concessi con il I PIANO 2019 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175 (da accertare al Capitolo di entrata 40820) con imputazione al Cap. 22001/050 del bilancio 2021 – codice di investimento n. 0007/01;*
- il 2° Lotto dell'importo di Euro 655.661,32 con i fondi concessi con il II PIANO 2019 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71 (da accertare al Capitolo di entrata 40820) con imputazione al Cap. 22001/050 del bilancio 2021 – codice di investimento n. 0007/02;*

3. *DI DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza;*”;

Si riferisce

- che l’immobile oggetto dei lavori di miglioramento sismico di cui sopra è sottoposto alla disciplina del D.lgs. 42/2004 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e ss.mm.ii. e pertanto il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II Titolo VI, Capo III del D.lgs. 50/2016 (artt. da 143 a 151), dal D.M. 22 agosto 2017 n. 154 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte in vigore al momento della pubblicazione del bando;

- che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il valore stimato dell’appalto di lavori avente ad oggetto il “*miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5*”, ammonta ad Euro 1.537.740,25, comprensivo:

- per le prestazioni obbligatorie 1^ lotto – Piano terra: Euro 982.988,63 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 639.571,88 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, Euro 283.616,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, Euro 22.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 37.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 - per le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 2^ lotto – Biblioteca: Euro 554.751,62 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 447.563,75 per lavori a misura non soggetti a ribasso d’asta, Euro 86.287,23 per lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta, Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 12.900,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 relative al “*2^ lotto – Biblioteca*”, possono essere attribuite all’aggiudicatario delle prestazioni

obbligatorie a discrezione della Stazione Appaltante, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, nel caso in cui la stessa decida di avvalersene, poiché avere in uno stesso cantiere due Imprese differenti renderebbe molto gravosa l'esecuzione dei lavori nonché la direzione ed il coordinamento degli stessi;

- che ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, per le prestazioni obbligatorie 1^ lotto – Piano terra il costo della manodopera ammonta presuntivamente a complessivi Euro 351.068,06 di cui, pari al 35,71% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;

- che la spesa complessiva dei lavori, la quale ammonta ad Euro 1.537.740,25, oltre Iva, verrà finanziata con le disponibilità di cui alle seguenti prenotazioni di impegno:

- prenotazione n. 2021/579 per Euro 1.171.054,73 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (N. 2021/149 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/175);
- prenotazione n. 2021/580 per Euro 655.661,32 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (prenotazione di accertamento n. 2021/148 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/71);

- che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l'affidamento dell'appalto del servizio predetto una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- che l'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [...] 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti [...]”;

- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. [...]

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;

- che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021, stabilisce che:

*“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
[...]*

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di

cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;

Si rappresenta

- la necessità di attivare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto “*il miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5*”, come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 82 del 24 giugno 2021;

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l’atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori di “*miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5*”, con una procedura aperta sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

- offerta tecnica: 90 punti;
- offerta economica: 10 punti;

- che stante il valore dell'appalto pari ad Euro 1.537.740,25, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima concorrenza tra le imprese, ha ritenuto opportuno l'utilizzo della procedura aperta di cui all'art. 60 D.lgs. 50/2016, in luogo della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, così come consentito dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

- che la procedura aperta di cui sopra si svolgerà nel rispetto del termine di quattro mesi per addvenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

Si specifica

- che il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall'art. 35 *“Modalità di stipulazione dei contratti”* del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 *“Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia”*, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti del servizio in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VERIFICATO che presso la piattaforma Consip non sono attualmente disponibili convenzioni attive aventi ad oggetto il servizio di cui sopra;

Si propone

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto i lavori di *“miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell'indirizzo scientifico di via S.Maria dell'Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5”*, di cui al progetto redatto dai professionisti esterni – Raggruppamento temporaneo costituito dall'Arch. Claudio Piersanti, in qualità di mandatario, dall'Arch. Rita Rava, dall'Arch. Stefania Altieri, dallo Studio Sampieri e dalla Società ELTEC S.r.l. in

qualità di mandanti, del valore stimato di appalto pari a Euro 1.537.740,25, comprensivo:

dal Settore Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia, del valore stimato pari a Euro 1.537.740,25, comprensivo:

- per le prestazioni obbligatorie 1^ lotto – Piano terra: Euro 982.988,63 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 639.571,88 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, Euro 283.616,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, Euro 22.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 37.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- per le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 2^ lotto – Biblioteca: Euro 554.751,62 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 447.563,75 per lavori a misura non soggetti a ribasso d'asta, Euro 86.287,23 per lavori a corpo non soggetti a ribasso d'asta, Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 12.900,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'Allegato 1 del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i lavori di *“miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell'indirizzo scientifico di via S.Maria dell'Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5”*, riservandosi a sua discrezione, di attribuire all'aggiudicatario delle prestazioni obbligatorie, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, le prestazioni

complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 relative al “2^ lotto – Biblioteca”;

- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa, comprensiva di Iva, dell'importo di Euro 1.537.740,25 con le disponibilità di cui alle seguenti prenotazioni di impegno:

- prenotazione n. 2021/579 per Euro 1.171.054,73 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (N. 2021/149 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/175);
- prenotazione n. 2021/580 per Euro 655.661,32 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (prenotazione di accertamento n. 2021/148 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/71);

- DI DARE ATTO che la somma di Euro 600,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, risulta contenuta nella prenotazione di impegno nn. 2021/579 e 2021/580 Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021;

Acquisiti tutti gli elementi necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 61 del 29 giugno 2020, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante “*D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione*”;

Visto l'Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “*Piano della Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 – Esercizio 2021 – Approvazione*”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (cd. Sblocca

cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021;

Visto il D.P.R. 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*”, per le parti ancora in vigore;

Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “*fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221](#)”;*

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto i lavori di “*miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell’indirizzo scientifico di via S.Maria dell’Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5*”, di cui al progetto redatto dai professionisti esterni – Raggruppamento temporaneo costituito dall’Arch. Claudio Piersanti, in qualità di mandatario, dall’Arch. Rita Rava, dall’Arch. Stefania Altieri, dallo Studio Sampieri e dalla Società ELTEC S.r.l. in qualità di mandanti, del valore stimato di appalto pari a Euro 1.537.740,25, comprensivo:

- per le prestazioni obbligatorie 1^ lotto – Piano terra: Euro 982.988,63 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 639.571,88 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, Euro 283.616,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta, Euro 22.000,00 per lavori in economia non

soggetti a ribasso d'asta ed Euro 37.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- per le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 2^ lotto – Biblioteca: Euro 554.751,62 (comprensivo dei lavori in economia e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre ad IVA, di cui: Euro 447.563,75 per lavori a misura non soggetti a ribasso d'asta, Euro 86.287,23 per lavori a corpo non soggetti a ribasso d'asta, Euro 8.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 12.900,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sopra soglia con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'Allegato 1 del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i lavori di *“miglioramento sismico del Liceo “Torricelli-Ballardini” sede dell'indirizzo scientifico di via S.Maria dell'Angelo, 48 Faenza (Ra) – 1^ stralcio – 1^ lotto – Piano terra CUP J24I19000450001 – 2^ lotto – Biblioteca - CUP J28C20000120001 – CIG 8807238AB5”*, riservandosi a sua discrezione, di attribuire all'aggiudicatario delle prestazioni obbligatorie, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, le prestazioni complementari ex art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 relative al *“2^ lotto – Biblioteca”*;

- DI FAR FRONTE alla complessiva spesa, comprensiva di Iva, dell'importo di Euro 1.537.740,25 con le disponibilità di cui alle seguenti prenotazioni di impegno:

- prenotazione n. 2021/579 per Euro 1.171.054,73 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (N. 2021/149 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/175);
- prenotazione n. 2021/580 per Euro 655.661,32 all'art. Peg. 22001/050 del bilancio di previsione finanziario 2021 (prenotazione di accertamento n.

2021/148 Cap. 40820 Tit.Tip.Cat. 4 200 01 del bilancio 2021 (Decreto Ministro Istruzione 2020/71);

- DI DARE ATTO che la somma di Euro 600,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, risulta contenuta nelle prenotazioni di impegno nn. 2021/579 e 2021/580 Art. Peg 22001/050 del bilancio 2021/2023;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Nobile nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1159 del 4 dicembre 2020;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____