



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 394

Del 13/04/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E  
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2022/4

---

Oggetto: AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI MANTI DI COPERTURA DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEDE DELL'I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" VIA LUMAGNI, 26/28 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202100017 - CUP J41D20000270001 - CIG 90876337FC. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO RETE COSTRUTTORI BOLOGNA CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO), C.F. E P.IVA 03624881201 IL QUALE HA INDICATO COME RETISTA ESECUTRICE L'OPERATORE ECONOMICO CASALINI & CO. S.R.L. CON SEDE IN BOLOGNA, C.F. E P.IVA 03245410372.

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

*si informa*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 107 del 02 febbraio 2022 avente ad oggetto: "DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DI MANTI DI COPERTURA DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEDE DELL'I.T.C.G. "G. COMPAGNONI" - I.T.I.S. "G. MARCONI" VIA LUMAGNI, 26/28 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202100017 - CUP J41D20000270001 - CIG 90876337FC VALORE DELL'APPALTO EURO 166.000,00 PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A SEGUITO DI MODIFICAZIONI DEGLI ARTT. 22 "ANTICIPAZIONE DEL PREZZO", 24 "SUBAPPALTO" E 25 "REVISIONE DEI PREZZI" DELLO STESSO E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA";

*si è disposto:*

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” – I.T.I.S. “G. Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC”*, di cui al progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, del valore stimato di appalto pari a Euro 166.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 144 dell’11 novembre 2021, così come riepilogato:
  - lavori a base di gara (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 131.182,38;
  - lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 8.333,71;
  - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 26.483,91;
  
2. DI APPORTARE modificazioni all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto *“anticipazione del prezzo”*, già approvato con Atto del Presidente n. 144 del 11 novembre 2021 ai sensi dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, modificato in seguito dall’art. 13, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, e dall’art. 3, comma 4 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 prevedendo che l’importo dell’anticipazione sia pari al 30% del valore del contratto;
  
3. DI APPORTARE modificazioni all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto *“subappalto”*, già approvato con Atto del Presidente n. 144 del 11 novembre 2021 a seguito delle modifiche apportate all’art.105 *“subappalto”* del D.lgs. 50 del 2016 dall’art. 49 del D.L. 77 del 2021 convertito con modificazioni in L. 108 del 2021;
  
4. DI APPORTARE modificazioni all’art, 25 del Capitolato Speciale d’Appalto *“revisione dei prezzi”*, già approvato con Atto del Presidente n. 144 del 11 novembre 2021 a seguito delle modifiche apportate all’art. 106 *“modifica*

di contratti durante il periodo di efficacia” comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

5. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale d’Appalto, ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 144 del 11 ottobre 2021;
6. DI PROCEDERE all’aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
7. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” – I.T.I.S. “G. Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC*”,
8. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 202.520,00 con le disponibilità di cui all’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2022;
9. DI DARE ATTO che la somma di Euro 225,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, risulta contenuta nell’Art. Peg 22001/050 del bilancio 2022;

*Si riferisce*

- che con bando pubblicato il 03/02/2022 sul SISTEMA degli ACQUISTI TELEMATICI dell’EMILIA ROMAGNA (SATER), si è fissato come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 28/02/2022 alle ore 12,00;

che entro il termine suddetto sono pervenute nr. 4 offerte;

*Si informa ancora*

- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 222 del 04 marzo 2022 avente ad oggetto *“Provvedimento che determina le ammissioni all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativo all'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell'I.T.G.C. “G. Compagnoni” – I.T.I.S. “G. Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC”*

*si è disposto:*

1. l'ammissione all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dal disciplinare di gara all'affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Procedura telematica aperta per l'appalto di lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del polo tecnico professionale di Lugo sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" - I.T.I.S. "G. Marconi" via Lumagni, 26/28 - Lugo (RA) - CUI L00356680397202100017 - CUP J41D20000270001 - CIG 90876337FC, dei seguenti operatori economici:

- RETE COSTRUTTORI BOLOGNA. Esecutrice CASALINI & CO. S.R.L.;
- ISOMEK GREEN S.R.L.;
- COMAFE S.R.L.;
- ISO 2002 S.R.L.;

2. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 entro due giorni dalla relativa adozione, sul profilo committente della Provincia di Ravenna, nella sezione “Amministrazione Trasparente – “Provvedimenti”;

3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali (SITAR): [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) nella sezione “Altre procedure di gara e avvisi”;

4. di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, agli operatori economici predetti, dell'adozione del presente atto mediante PEC nella piattaforma di negoziazione SATER;

5. di dare atto che nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Nobile, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e situazioni di cui all'art. 42, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 227 del 04 marzo 2022 avente ad oggetto: "*Affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell'unione europea - Next generation EU - procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del polo tecnico professionale di Lugo sede dell'I.T.C.G. "G. Compagnoni" - I.T.I.S. "g. Marconi" via Lumagni, 26/28 - Lugo (RA) - CUI L00356680397202100017 - CUP J41D20000270001 - CIG 90876337FC. nomina della commissione giudicatrice per l'esame delle offerte.*" si è determinato di nominare componenti della suddetta commissione, i signori:

- **Dott. Ing. Paolo Nobile**, Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – Presidente;
- **Ing. Calogera Tiziana Napoli** – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;
- **Arch. Giovanni Plazzi** – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna – Componente;

*visti*

- il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 02 marzo 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 marzo 2022, i verbali della Commissione giudicatrice della prima e della seconda seduta riservata del 10 e dell'11 marzo 2022 e il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 21 marzo 2022, elencati in allegato A) al presente provvedimento da pubblicare in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo committente di questa stazione appaltante come stabilito dall'ANAC con delibera del Consiglio n. 1310 del 28 dicembre 2016;

- che verificatasi l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'offerta presentata dall'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come

retista esecutrice l'operatore economico Casalini & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, con un ribasso del 11,88% sull'importo a base d'asta, è risultata anormalmente bassa in quanto i punti relativi all'offerta economica e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti (67,67 e 22,28) dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara (75,00 e 25,00) e si è pertanto reso necessario attivare la procedura di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 commi 4,5 e 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

*si riferisce ancora*

- che con verbale del 7 aprile 2022 acquisito in atti al protocollo generale di questo ente n. 10367 del 11 aprile 2022, il Responsabile Unico del Procedimento, esaminata la documentazione presentata dall'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 a giustificazione di esplicita richiesta di elementi giustificativi, ha ritenuto che le giustificazioni pervenute ed acquisite in atti al protocollo generale di questo ente n. 9804 del 04 aprile 2022 non presentino elementi tali che possano far ritenere incongrua l'offerta presentata in quanto, i prezzi offerti si possono ritenere, per l'impresa offerente, remunerativi, non eccessivamente bassi e tali da non esporre a rischi la qualità del lavoro da eseguire, e pertanto l'offerta appare nel suo complesso attendibile;

*pertanto*

- il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione, in quanto, l'offerta presentata dal predetto operatore economico, è ritenuta non anomala;

*si propone*

- di aggiudicare definitivamente all'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come retista esecutrice l'operatore economico CASALINI & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" – I.T.I.S. "G.

Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC;

*verificato*

- il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, relativamente ai costi della manodopera indicati dall’operatore economico nell’offerta economica;

*atteso*

- che la predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara così come disposto dall’art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e successive modificazioni;
- che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è in corso di svolgimento e pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’aggiudicazione definitiva non può essere efficace;

*dato atto*

- che i capitoli art. PEG direttamente collegati all’investimento n. 0491/03, come da Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”, risultano essere per la spesa l’art. PEG 22010/005 “DM 13/2021 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM. ENERGETICO POLO TECNICO PROFESSIONALE SEDE ITCG COMPAGNONI - ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio (PNRR) - 42010/005 E” e per la corrispondente entrata il capitolo 42010/005 “TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO (PNRR): DM 13/2021 - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENT. ENERGETICO POLO TECNICO PROF. ITCG COMPAGNONI - ITIS MARCONI VIA LUMAGNI LUGO (RA) stralcio - 22010/005 S”

*si propone*

- DI APPROVARE il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 02 marzo 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 marzo 2022, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute riservate del 10 e dell’11 marzo 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 21 marzo 2022 ed il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 07 aprile 2022 relativo all’esame delle giustificazioni, elencati in allegato A) al presente provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” – I.T.I.S. “G. Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC;

- DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come retista esecutrice l'operatore economico CASALINI & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" – I.T.I.S. "G. Marconi" via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC, per l'importo Euro 115.597,91 al netto del ribasso del 11,88% sull'importo a base d'asta di Euro 131.182,38, oltre ad Euro 8.333,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 26.483,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 150.415,53, oltre IVA;
- DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come retista esecutrice l'operatore economico CASALINI & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;
- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 183.506,95, comprensiva di Iva al 22%, con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/393 assunta al Capitolo Art. Peg 22010/005 del bilancio 2022 - Codice investimento n. 0491/03. L'investimento è finanziato con i fondi PNRR di cui al D.M. n. 13 del 08/01/2021 da accertare al Capitolo di entrata 42010/005;

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 - approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 7 del 23/2/2022 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*", così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione*

*a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;*

Visto il D.P.R. 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti”*, per le parti ancora in vigore;

Visto l’Allegato 1) al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”*;

Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.”](#)*;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99 del 22 luglio 2021, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

## **DETERMINA**

1. DI APPROVARE il verbale del Seggio di gara della seduta pubblica del 02 marzo 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 marzo 2022, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute riservate del 10 e dell’11 marzo 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 21 marzo 2022 ed il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 07 aprile 2022 relativo all’esame delle giustificazioni, elencati in allegato A) al presente provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell’I.T.G.C. “G. Compagnoni” – I.T.I.S. “G. Marconi” via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC;
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all’operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e

P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come retista esecutrice l'operatore economico CASALINI & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico attraverso la sostituzione di manti di copertura del Polo Tecnico Professionale di Lugo sede dell'I.T.G.C. "G. Compagnoni" – I.T.I.S. "G. Marconi" via Lumagni, 26/28 – Lugo (RA) – CUI L00356680397202100017 – CUP J41D20000270001 – CIG 90876337FC, per l'importo Euro 115.597,91 al netto del ribasso del 11,88% sull'importo a base d'asta di Euro 131.182,38, oltre ad Euro 8.333,71 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 26.483,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 150.415,53, oltre IVA;

3. DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede in Calderara di Reno (BO), C.F. e P.IVA 03624881201 il quale ha indicato come retista esecutrice l'operatore economico CASALINI & CO. s.r.l. con sede in Bologna, C.F. e P.IVA 03245410372, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
5. DI FARE FRONTE alla complessiva spesa di Euro 183.506,95, comprensiva di Iva al 22%, con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/393 assunta al Capitolo Art. Peg 22010/005 del bilancio 2022 - Codice investimento n. 0491/03. L'investimento è finanziato con i fondi PNRR di cui al D.M. n. 13 del 08/01/2021 da accertare al Capitolo di entrata 42010/005;
6. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

ANNUALITA'	IMPORTO	
2022	Euro	183.506,95
2023	Euro	0,00
2024	Euro	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>183.506,95</b>

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022:
  - 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica;
8. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 "Procedura indipendente su una piattaforma telematica"

## AUTORIZZA

- il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

## ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

## DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_