

Provvedimento n. **809**

Del 08/08/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2022/9

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) ED ALLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA. CUI L00356680397201900022 - CUP J61B21000340004 - CIG 9355239B70 - INV. 0827 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

VALORE DELL'APPALTO EURO 2.680.000,00.

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE DI ALCUNI ELABORATI PROGETTUALI MODIFICATI A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1288 DEL 27 LUGLIO 2022, CON LA QUALE LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA APPROVATO L'AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE 2022, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 2, DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91) E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n. 79 del 26 luglio 2022 si è disposto:
- 1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna" – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004" – dell'importo di Euro 3.200.000,00, redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio di questa Provincia per la parte

architettonica, progettazione antincendio, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera, dallo Studio Tassinari e Associati per quanto attiene al progetto strutturale, dall'operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l per quanto attiene agli impianti elettrici e tecnologici, dall'operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop. per quanto attiene alla progettazione acustica, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	1.018.446,50
	II°) LAVORI A CORPO	1.494.014,05
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	71.539,45
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	96.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.680.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	53.281,15
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	68.950,00
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	42.880,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	10.720,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	33.900,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	303.668,85
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	520.000,00
	TOTALE GENERALE	3.200.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

ELAB.	CATEG.	TITOLO
PARTE GENERALE		
1	GEN	Relazione Generale
2	GEN	Computo metrico estimativo
3	GEN	Elenco prezzi unitari
4	GEN	Analisi prezzi unitari
5	GEN	Stima di incidenza della manodopera
6	GEN	Cronoprogramma
7	GEN	Quadro tecnico economico
8	GEN	Piano di Manutenzione dell'opera
9	GEN	Capitolato speciale d'appalto
10	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PARTE STRUTTURALE
11	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE - PARTE IMPIANTI ELETTRICI
12	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE - PARTE IMPIANTI MECCANICI
13	GEN	Schema di contratto
PARTE ARCHITETTONICA		
0	ARCH	Relazione tecnica per le opere architettoniche
1	ARCH.	STATO DI FATTO - STATO DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE - PARAMETRI EDILIZI E URBANISITICI SCHEMA FUNZIONALE
2	ARCH	Pianta piano terra
3	ARCH	Stralcio Pianta Piano Terra
4	ARCH	Pianta Piano Primo
5	ARCH	Stralcio Pianta Piano Primo
6	ARCH	Pianta Piano Coperto
7	ARCH	Prospetti
8	ARCH	Prospetti - Sezioni
9	ARCH	Murature perimetrali e tramezzi
10	ARCH	Particolari costruttivi - Abaco Infissi
11	ARCH	Particolari costruttivi - Controsoffitti
12	ARCH	Particolari costruttivi - Servizi Igienici
13	ARCH	Parapetto
14	ARCH	Particolari costruttivi - Nodi principali
PARTE STRUTTURALE		
1	STR	Corpo A - Relazione di calcolo
2	STR	Corpo A - Relazione Geologica
3	STR	Corpo A - Carpenteria Platea di Fondazione
4	STR	Corpo A - Carpenteria Solai
5	STR	Corpo A - Sezioni Strutturali
6	STR	Corpo A - Armatura Platea di Fondazione
7	STR	Corpo A - Armatura Primo Solaio
8	STR	Corpo A - Armatura Solaio di Copertura
9	STR	Corpo A - Armatura Pilastri Travi e Scala in c.a.

PARTE IMPIANTI ELETTRICI		
		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>
1	IE	Impianti elettrici. Relazione tecnica descrittiva
2.1	IE	Impianti elettrici. Relazione specialistica di calcolo Parte 1 - Sviluppo e dimensionamento rete elettrica
2.2	IE	Impianti elettrici. Relazione specialistica di calcolo Parte 2 - Studi e calcoli illuminotecnici
3	IE	IMPIANTI ELETTRICI. Relazione sulla valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini
		<i>Elaborati Grafici</i>
4	IE	IMPIANTI ELETTRICI. Reti elettriche esterne - Planimetria
5	IE	IMPIANTI ELETTRICI. Impianti elettrici - Distribuzione principale
6	IE	IMPIANTI ELETTRICI. Impianti elettrici FM – LUCE - Distribuzione terminale - Piano Terra
7	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici FM – LUCE - Distribuzione terminale - Piano Primo
8	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici FM – LUCE - Distribuzione terminale - Piano Copertura
9	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici Speciali - Distribuzione terminale - Piano Terra
10	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici Speciali - Distribuzione terminale - Piano Primo
11	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici Speciali - Distribuzione terminale - Piano Copertura
12	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici - Distribuzione principale
13a	IE	Impianto EVAC edificio esistente Distribuzione principale e terminale - Piano Terra
13b	IE	Impianto EVAC edificio esistente Distribuzione principale e terminale - Piano Terra
14a	IE	Impianto EVAC edificio esistente Distribuzione principale e terminale - Piano Primo
14b	IE	Impianto EVAC edificio esistente Distribuzione principale e terminale - Piano Terra
15	IE	IMPIANTI ELETTRICI Tipici distributivi impianti elettrici e speciali destinazioni d'uso
		<i>Schemi</i>
16	IE	IMPIANTI ELETTRICI Distribuzione di potenza - Schemi a blocchi e zonizzazione
17	IE	IMPIANTI ELETTRICI Schemi Unifilari quadri elettrici - Raccolta schemi - Quadri Nuovo Ampliamento Scuola
18	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti di diffusione sonora EVAC - Schemi a blocchi e zonizzazione
19	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianti di rivelazione allarme incendi IRAI - Schemi a blocchi e zonizzazione

20	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianto di cablaggio strutturato - Schema a blocchi e zonizzazione
21	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianto illuminazione di sicurezza - Schema a blocchi e zonizzazione
22	IE	IMPIANTI ELETTRICI Impianto di automazione KNX e DALI - Schema a blocchi e zonizzazione
PARTE IMPIANTI MECCANICI		
		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>
1	IM	Impianti meccanici Relazione tecnica descrittiva
2	IM	Impianti meccanici Relazione specialistica di calcolo
3	IM	Relazione energetica ai sensi della D.G.R. 967/2015 s.m.i.
4	IM	Impianti meccanici Tracciati reti impiantistiche esterne - Zona EST
5	IM	Impianti meccanici Tracciati reti impiantistiche esterne - Zona OVEST
		<i>Climatizzazione</i>
6	IM	Impianti meccanici Impianto di climatizzazione - Reti di distribuzione piani Terra, Primo e Copertura
7	IM	Impianti meccanici Impianto di riscaldamento - Distribuzione pannelli radianti a pavimento Piano Terra
8	IM	Impianti meccanici Impianto di riscaldamento - Distribuzione pannelli radianti a pavimento Piano Primo
		<i>Ventilazione</i>
9	IM	Impianti meccanici Impianto di ventilazione - Reti di distribuzione Piani Terra, Primo e Copertura
		<i>Idrico - Antincendio</i>
10	IM	Impianti meccanici Impianto Idrico Antincendio - Piano Terra
11	IM	Impianti meccanici Impianto Idrico Antincendio - Piano Primo
		<i>Idrico - Sanitario</i>
12	IM	Impianti meccanici Impianto idrico-sanitario - Piani Terra, Primo e Copertura
		<i>Scarichi e fognature</i>
13	IM	Impianti meccanici Impianto di scarichi e fognature - Piano Terra
14	IM	Impianti meccanici Impianto di scarichi e fognature - Piani Primo e Copertura
		<i>Schemi</i>
15	IM	Impianti meccanici Schema funzionale Centrale Termica / Idrica
16	IM	Impianti meccanici Schema funzionale impianto di supervisione e regolazione
17	IM	Impianti meccanici Impianto di scarichi e fognature - Particolari

18	IM	Impianti meccanici Particolari supporti e staffaggi
PARTE ACUSTICA		
1	ACU	Relazione tecnica requisiti passivi
PARTE PREVENZIONE INCENDI		
1	VVF	RELAZIONE TECNICA SUGLI ASPETTI DELLA PREVENZIONE INCENDI
2	VVF	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI INTERO COMPLESSO SCOLASTICO - VERIFICA ESODO E COMPARTIMENTI
3	VVF	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 1° E 2° STRALCIO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
PARTE SICUREZZA		
1	SIC	Piano di sicurezza e coordinamento
2	SIC	Piano di sicurezza Covid-19
3	SIC	Fascicolo dell'opera

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 3.200.000,00 come segue:

- quanto ad euro 600.000,00 con avanzo di amministrazione da impegnare all'Art. Peg 22010/008 del bilancio 2022,
- quanto ad euro 1.517.718,40 con avanzo destinato (ex vincolato investimenti) da impegnare all'Art. Peg 22010/008 del bilancio 2022,
- quanto ad euro 1.082.281,60 con i fondi del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) da accertare al Capitolo di entrata 42010/008 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica), e da impegnare all'Art. Peg 22010/008 del bilancio 2022 (investimento 0827);

3. DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza;

Si rappresenta

- che l'intervento di "Nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna" – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004" è stato inserito tra quelli finanziabili di cui alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 348 del 15/03/2021 avente ad oggetto "Edilizia scolastica

programmazione triennale 2018-2020, delibera di Giunta Regionale n. 1184/2018 e ss.mm.ii. – Annualità 2020: elenco interventi finanziabili” per complessivi euro 2.600.000,00, di cui euro 1.082.281,60 a carico dello Stato ed euro 1.517.718,40 a carico della Provincia di Ravenna;

- che successivamente l'intervento predetto è stato inserito nel Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 192 del 23/06/2021 “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”;

- che gli interventi previsti all'interno di tale decreto sono poi stati inclusi all'interno del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021”;

- che al fine di far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime, ed ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è emersa la necessità di incrementare l'importo dei lavori di euro 600.000,00 (aumentando la quota di cofinanziamento della Provincia), portando così l'importo complessivo dell'intervento da euro 2.600.000,00 ad euro 3.200.000,00, come riportato nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 27/06/2022 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”;

- che la spesa complessiva del progetto, la quale ammonta ad Euro 3.200.000,00, ed include la spesa complessiva dei lavori, pari ad Euro 2.680.000,00 oltre Iva, risulta pertanto finanziata:

- per il 18,75% pari ad euro 600.000,00 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui alla *prenotazione di impegno n. 2022/635 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022;*
- per il 47,43% pari ad euro 1.517.718,40 con avanzo destinato (ex vincolato investimenti) di cui alla *prenotazione di impegno n. 2022/634 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022;*
- per il 33,82% pari ad euro 1.082.281,60 *con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 193 del 23/06/2021 ad oggetto “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale*

2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”, e successivamente inclusi all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/633 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022. (investimento 0827 finanziato in parte con i fondi PNRR di cui alla prenotazione di accertamento n. 2022/152, assunta al capitolo di entrata 42010/008 del bilancio 2022);

- che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall’art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l’affidamento dell’appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- che l’art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [...] 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti [...]”;

- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. [...]

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;

- che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

[...]

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove

*esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;*

- che l'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“ 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).**”

- che l'art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante “*governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” contiene disposizioni volte a

perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ed a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC

Si fa rilevare

- che la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale **deve essere applicato da tutte le stazioni appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022;**

- che l'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 ha stabilito che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (comma 1), la Regione debba provvedere a detto aggiornamento infrannuale e che **le stazioni appaltanti siano tenute ad applicarlo per la determinazione degli importi dei lavori pubblici da porre a base di gara, per tutte le procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo prezzario;**

- che si è reso pertanto necessario modificare alcuni elaborati progettuali già approvati con Atto del Presidente della Provincia N. 79 del 26/07/2022 come da elenco di seguito riportato:

ELAB.	CATEG.	TITOLO
PARTE GENERALE		
1	GEN	Relazione Generale
2	GEN	Computo metrico estimativo
3	GEN	Elenco prezzi unitari
4	GEN	Analisi prezzi unitari
5	GEN	Stima di incidenza della manodopera
7	GEN	Quadro tecnico economico
9	GEN	Capitolato speciale d'appalto (artt. 2 e 3)
13	GEN	Schema di contratto
PARTE IMPIANTI MECCANICI		

		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>
2	IM	Impianti meccanici Relazione specialistica di calcolo
PARTE SICUREZZA		
1	SIC	Piano di sicurezza e coordinamento

Si fa rilevare poi

- che, tenuto conto che l'art. 50, comma 4 "Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante "*governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" contiene disposizioni volte al riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato sui documenti di gara, si è reso necessario modificare conseguentemente l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto "PENALITA'" già approvato con Atto n. 79 del 26/07/2021 prevedendo un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale riportati nel predetto articolo;

Si fa rilevare ancora

- che, tenuto conto che l'accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241), si è reso necessario modificare l'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto "OGGETTO DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO" già approvato con Atto n. 79 del 26/07/2021;

Si riferisce

- che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il valore stimato dell'appalto di lavori avente ad oggetto "*PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale*

del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70”, **conseguentemente alle modifiche predette** ammonta ad Euro 2.680.000,00, oltre Iva, così come meglio riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.025.136,62;
- lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.507.265,45;
- lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 51.558,43;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 96.039,50;

- che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta presuntivamente a complessivi Euro 739’128,47 ed è pari al 27,579% dell’importo dell’appalto;

Si rappresenta

- la necessità di attivare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i “*PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70*” come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 79 del 26 luglio 2022;

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l’atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere all'aggiudicazione dell’appalto pubblico avente ad oggetto “*PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70*”, con una

procedura aperta sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

- offerta tecnica: 80 punti;
- offerta economica: 20 punti;

- che stante il valore dell'appalto pari ad Euro 2.680.000,00 oltre iva il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima concorrenza tra le imprese, ha ritenuto opportuno l'utilizzo della procedura aperta di cui all'art. 60 D.lgs. 50/2016, in luogo della procedura negoziata *ex art.* 63 D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, così come consentito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- che la procedura aperta di cui sopra si svolgerà nel rispetto del termine di quattro mesi per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Si specifica

- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "*Modalità di stipulazione dei contratti*" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia*", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Si propone

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto i “PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70”, di cui al progetto redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia congiuntamente allo Studio Tassinari e Associati, all’operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l. ed all’operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop., del valore stimato di appalto pari a Euro 2.680.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26 luglio 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.025.136,62;
- lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.507.265,45;
- lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 51.558,43;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 96.039,50;

- DI APPORTARE modificazioni all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto “OGGETTO DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO”, già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 tenuto conto che l’accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all’ambiente (Regolamento UE 2021/241);

- DI APPORTARE modificazioni agli artt. 2 “AMMONTARE DELL'APPALTO” e 3 “GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI LAVORI A CORPO” del Capitolato Speciale d’Appalto, già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’Aggiornamento infrannuale dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50

(convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale **deve essere applicato da tutte le stazioni appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022;**

- DI APPORTARE modificazioni all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto "PENALITA'", già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 ai sensi dell'art. 50, comma 4 "Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC" del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" prevedendo un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale riportati nel predetto articolo;

- DI APPORTARE modificazioni ad alcuni elaborati progettuali già approvati con Atto del Presidente della Provincia N. 79 del 26/07/2022 come da elenco di seguito riportato a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale **deve essere applicato da tutte le stazioni appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022:**

ELAB.	CATEG.	TITOLO
PARTE GENERALE		
1	GEN	Relazione Generale
2	GEN	Computo metrico estimativo
3	GEN	Elenco prezzi unitari
4	GEN	Analisi prezzi unitari
5	GEN	Stima di incidenza della manodopera
7	GEN	Quadro tecnico economico
9	GEN	Capitolato speciale d'appalto (artt. 2 e 3)
13	GEN	Schema di contratto
PARTE IMPIANTI MECCANICI		
		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>
2	IM	Impianti meccanici Relazione specialistica di calcolo
PARTE SICUREZZA		
1	SIC	Piano di sicurezza e coordinamento

- DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, gli elaborati progettuali ALLEGATI SUB A) al presente provvedimento, già approvati con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022:

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70*”;

- DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 2.948.000,00 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno:

- per il 18,75% pari ad euro 552.750,00 nella *prenotazione di impegno n. 2022/635 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato*;
- per il 47,43% pari ad euro 1.398.236,40 nella *prenotazione di impegno n. 2022/634 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con avanzo destinato (ex vincolato investimenti)*;
- per il 33,82% pari ad euro 997.013,60 nella *prenotazione di impegno n. 2022/633 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 193 del 23/06/2021 ad oggetto “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”, e successivamente inclusi all'interno del **Piano***

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.. (investimento 0827 - prenotazione di accertamento n. 2022/152, assunta al Capitolo di entrata 42010/008 del bilancio 2022);

- DI FAR FRONTE alla spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno:

- per il 18,75% pari ad euro 112,50 nella *prenotazione di impegno n. 2022/635 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato;*
- per il 47,43% pari ad euro 284,58 nella *prenotazione di impegno n. 2022/634 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con avanzo destinato (ex vincolato investimenti);*
- per il 33,82% pari ad euro 202,92 nella *prenotazione di impegno n. 2022/633 assunta al capitolo di spesa 22010/008 del bilancio 2022 e finanziata con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 193 del 23/06/2021 ad oggetto "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare", e successivamente inclusi all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.. (investimento 0827 - prenotazione di accertamento n. 2022/152, assunta al Capitolo di entrata 42010/008 del bilancio 2022);*

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 - approvazione", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 7 del 23/2/2022 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*”, per le parti ancora in vigore;

Visto l’allegato A) al D.M. 07 dicembre 2021 recante “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*”;

Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Vista Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1288 del 27 luglio 2022 relativa all’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna;

Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “*fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.](#)”;*

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto “PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70”, di cui al progetto redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia congiuntamente allo Studio Tassinari e Associati, all’operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l. ed all’operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop., del valore stimato di appalto pari a Euro 2.680.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26 luglio 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.025.136,62;
- lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.507.265,45;
- lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 51.558,43;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 96.039,50;

2. DI APPORTARE modificazioni all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto “OGGETTO DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL’INTERVENTO”, già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 tenuto conto che l’accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) è condizionato al fatto che i Piani nazionali (PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il

37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241);

3. DI APPORTARE modificazioni agli artt. 2 “AMMONTARE DELL'APPALTO” e 3 “GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI LAVORI A CORPO” del Capitolato Speciale d'Appalto, già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale **deve essere applicato da tutte le stazioni appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022;**

4. DI APPORTARE modificazioni all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto “PENALITA’”, già approvato con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022 ai sensi dell'art. 50, comma 4 “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC” del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante “*governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” prevedendo un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale riportati nel predetto articolo;

5. DI APPORTARE modificazioni ad alcuni elaborati progettuali già approvati con Atto del Presidente della Provincia N. 79 del 26/07/2022 come da elenco di seguito riportato a seguito della Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'Aggiornamento infrannuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) il quale **deve essere applicato da tutte le stazioni appaltanti operanti in Regione, per la determinazione degli importi da porre a base di gara dal 1° agosto 2022:**

ELAB.	CATEG.	TITOLO
PARTE GENERALE		
1	GEN	Relazione Generale
2	GEN	Computo metrico estimativo

3	GEN	Elenco prezzi unitari
4	GEN	Analisi prezzi unitari
5	GEN	Stima di incidenza della manodopera
7	GEN	Quadro tecnico economico
9	GEN	Capitolato speciale d'appalto (artt. 2 e 3)
13	GEN	Schema di contratto
PARTE IMPIANTI MECCANICI		
		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>
2	IM	Impianti meccanici Relazione specialistica di calcolo
PARTE SICUREZZA		
1	SIC	Piano di sicurezza e coordinamento

6. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, gli elaborati progettuali ALLEGATI SUB A) al presente provvedimento, già approvati con Atto del Presidente n. 79 del 26/07/2022;

7. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

8. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

9. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto "*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di nuova costruzione in adiacenza alla sede dell'I.T.G. "C. Morigia" (Via Marconi 6/8) ed alla succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna – CUI L00356680397201900022 – CUP J61B21000340004 – CIG 9355239B70*",

10. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 2.948.000,00 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno:

- per il 18,75% pari ad euro 552.750,00 nella *prenotazione di impegno n. 2022/635 assunta al capitolo di spesa 22010/008* del bilancio 2022 e finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato;
- per il 47,43% pari ad euro 1.398.236,40 nella *prenotazione di impegno n. 2022/634 assunta al capitolo di spesa 22010/008* del bilancio 2022 e finanziata con avanzo destinato (ex vincolato investimenti);
- per il 33,82% pari ad euro 997.013,60 nella *prenotazione di impegno n. 2022/633 assunta al capitolo di spesa 22010/008* del bilancio 2022 e finanziata con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 193 del 23/06/2021 ad oggetto "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare", e successivamente inclusi all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.. (investimento 0827 - prenotazione di accertamento n. 2022/152, assunta al Capitolo di entrata 42010/008 del bilancio 2022);

11. DI FAR FRONTE alla spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno:

- per il 18,75% pari ad 112,50 nella *prenotazione di impegno n. 2022/635 assunta al capitolo di spesa 22010/008* finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato;
- per il 47,43% pari ad euro 284,58 nella *prenotazione di impegno n. 2022/634 assunta al capitolo di spesa 22010/008* finanziata con avanzo destinato (ex vincolato investimenti);
- per il 33,82% pari ad euro 202,92 nella *prenotazione di impegno n. 2022/633 assunta al capitolo di spesa 22010/008* finanziata con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 193 del 23/06/2021 ad oggetto "Decreto di riparto, tra le Regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da

*finanziare”, e successivamente inclusi all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (investimento 0827 - prenotazione di accertamento n. 2022/152, assunta al Capitolo di entrata 42010/008 del bilancio 2022);*

12.DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sottoriportato:

Anno	Importo Euro
2022	€ 600,00
Totale	€ 600,00

13.DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall’art. 35 “*Modalità di stipulazione dei contratti*” del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 “*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione di beni, servi e lavori in economia*”, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 644 del 25 giugno 2021;

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220103 “*Nuove Opere Pubbliche*” del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2022;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____