



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna  
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1021**

Del 07/10/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E  
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2022/10

---

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA - CUI L00356680397202200016 - CUP J64E21000170001- CIG 9430376077 - INV. 0002/02 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

VALORE DELL'APPALTO EURO 3.850.000,00.

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

## **SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**

### **IL DIRIGENTE**

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

*Si informa*

- che con Atto del Presidente n. 102 del 29 settembre 2022 si è disposto:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – dell'importo di Euro 4.550.000,00, redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio di questa Provincia per la parte architettonica, progettazione antincendio, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera, dallo Studio Tassinari e Associati per quanto attiene al

progetto strutturale, dall'operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l per quanto attiene agli impianti elettrici e tecnologici, dall'operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop. per quanto attiene alla progettazione acustica, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
	I°) LAVORI A MISURA	1.372.388,46
	II°) LAVORI A CORPO	2.317.457,71
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	64.153,83
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	96.000,00
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>3.850.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	41.090,16
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	98.500,00
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	61.600,00
	b7.1.2 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	15.400,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	49.000,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	427.809,84
b12.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.550.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI aggiornato al 15/09/2022**

ELA B.	CAT .	TITOLO	REV.	SCALA	DATA	NOME FILE
<b>PARTE GENERALE</b>						
0	GEN	Elenco Elaborati	0		15/09/2022	GEN_00_ELENCO.pdf
1	GEN	Relazione Generale	0		08/09/2022	GEN_01_REL.GEN.pdf
2	GEN	Computo metrico esitativo	0		08/09/2022	GEN_02_CME.pdf
3	GEN	Elenco prezzi unitari	0		08/09/2022	GEN_03_EPU.pdf
4	GEN	Analisi prezzi unitari	0		08/09/2022	GEN_04_APU.pdf
5	GEN	Stima dell'incidenza della manodopera	0		08/09/2022	GEN_05_INC MANOD.pdf
6	GEN	Cronoprogramma	0		08/09/2022	GEN_06_CRONO.pdf
7	GEN	Quadro tecnico economico	0		08/09/2022	GEN_07_QTE.pdf
8	GEN	Piano di Manutenzione dell'opera	0		08/09/2022	GEN_08_PM.pdf
9	GEN	Capitolato speciale d'appalto	0		08/09/2022	GEN_09_CSA.pdf
10	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE - PARTE STRUTTURE	0		08/09/2022	GEN_10_CAP_PREST_STRUTT.pdf
11	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE - PARTE IMPIANTI ELETTRICI	0		08/09/2022	GEN_11_CAP_PREST_IMP_EL ET.pdf
12	GEN	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE - PARTE IMPIANTI MECCANICI	0		08/09/2022	GEN_12_CAP_PREST_IMP_ME CC.pdf
13	GEN	Schema di contratto	0		08/09/2022	GEN_13_SCH CONTR.pdf
<b>PARTE ARCHITETTONICA</b>						
0	ARCH	Relazione tecnica delle opere architettoniche	0		08/09/2022	ARCH_00_REL TECN.pdf
1	ARCH	Tav.01_Parametri edilizi	0	1:500	08/09/2022	ARCH_01_PARAMETRI EDILIZI
2	ARCH	Tav.02_pianta piano terra	0	1:200	08/09/2022	ARCH_02_PT.pdf
3	ARCH	Tav.03_Stralcio Pianta Piano Terra	0	1:200	08/09/2022	ARCH_03_STR PT.pdf
4	ARCH	Tav.04_Pianta Piano Primo	0	1:100	08/09/2022	ARCH_04_P1.pdf
5	ARCH	Tav.05_Stralcio Pianta Piano Primo	0	1:200	08/09/2022	ARCH_05_STR P1.pdf
6	ARCH	Tav.06_Pianta Piano Coperto	0	1:100	08/09/2022	ARCH_06_PCOP.pdf
7	ARCH	Tav.07_Prospetti	0	1:200	08/09/2022	ARCH_07_PROSP.pdf
8	ARCH	Tav.08_Prospetti - Sezioni	0	1:200	08/09/2022	ARCH_08_SEZ.pdf

	H				2	
9	ARCH	Progetto_Tav.09_Individuazione pluviali	0	1:200	08/09/2022	ARCH_09_PROG.PLUVIALI.pdf
10	ARCH	Progetto_Tav.10_Abaco infissi	0	1:100	08/09/2022	ARCH_10_ABACO INFISSI.pdf
11	ARCH	Progetto_Tav.11_Murature perimetrali e tramezzi	0	1:100	08/09/2022	ARCH_11_PROG.MURI.pdf
12	ARCH	Progetto_Tav.12_Controsoffitti	0	1:100/1:200	08/09/2022	ARCH_12_PROG CONTR.pdf
13	ARCH	Progetto_Tav.13_Servizi Igienici	0	1:200/1:500	08/09/2022	ARCH_13_SERV IG.pdf
14	ARCH	Progetto_Tav.14_Nodi principali-Particolari costruttivi	0	1:10	08/09/2022	ARCH_14_NODI PRINC.pdf

### PARTE STRUTTURALE

1	STR	Relazione Geologica	0		09/09/2022	ST_01_REL.GEOL.pdf
2	STR	Relazione di Calcolo - Corpo B e Allegato	0		09/09/2022	ST_02_REL.CALC.B.pdf
3	STR	Relazione di Calcolo - Corpo C e Allegato	0		09/09/2022	ST_03_REL.CALC.C.pdf
4	STR	Relazione di Calcolo - Corpo D - Palestra e Allegato	0		09/09/2022	ST_04_REL.CALC.D.pdf
5	STR	Relazione di Calcolo - Scala Esterna	0		09/09/2022	ST_05_REL.CALC.S.E.pdf
6	STR	Progetto_Carpenteria Platea di Fondazione Secondo Stralcio	0	1:100	09/09/2022	ST_06_CARP.FOND.pdf
7	STR	Progetto_Corpo B - Piante e Sezioni Platea di Fondazione	0	1:200 1:100 1:20	09/09/2022	ST_07_B.CARP.FOND.pdf
8	STR	Progetto_Corpo B - Piante Solai e Assonometria	0	1:200 1:100	09/09/2022	ST_08_B.CARP.SOLAI.pdf
9	STR	Progetto_Corpo B - Sezioni	0	1:200 1:50	09/09/2022	ST_09_B.CARP.SEZ.pdf
10	STR	Progetto_Corpo B - Armatura Platea di Fondazione	0	1:200 1:50 1:20	09/09/2022	ST_10_B.ARM.FOND.pdf
11	STR	Progetto_Corpo B - Armatura Solai	0	1:50 1:20	09/09/2022	ST_11_B.ARM.SOLAI.pdf
12	STR	Progetto_Corpo B - Armatura Pilastrini e Parete 1	0	1:200 1:50 1:20	09/09/2022	ST_12_B.ARM.PIL.PAR.pdf
13	STR	Progetto_Corpo B - Armatura Pareti V.A. 1di2	0	1:200 1:50 1:25	09/09/2022	ST_13_B.ARM.PAR.V.A.1pdf
14	STR	Progetto_Corpo B - Armatura Pareti V.A. 2di2	0	1:200 1:50 1:25	09/09/2022	ST_14_B.ARM.PAR.V.A.2pdf
15	STR	Progetto_Corpo C - Platea di Fondazione	0	1:200 1:100 1:20	09/09/2022	ST_15_C.CARP.FONDpdf
16	STR	Progetto_Corpo C - Piante Solai e Sezioni	0	1:200 1:100	09/09/2022	ST_16_C.CARP.SOLAI.pdf

17	STR	Progetto_Corpo C - Armatura Platea di Fondazione	0	1:200 1:50 1:20	09/09/202 2	ST_17_C.ARM.FOND.pdf
18	STR	Progetto_Corpo C - Armatura Solaio di Copertura e Pilastr	0	1:200 1:50	09/09/202 2	ST_18_C.ARM.PAR.V.A.pdf
19	STR	Progetto_Corpo D - Carpenteria Platea di Fondazione	0	1:100	09/09/202 2	ST_19_D.CARP.FONDpdf
20	STR	Progetto_Corpo D - Piante Solai e Sezioni	0	1:200 1:100	09/09/202 2	ST_20_D.SOLAI.SEZ.pdf
21	STR	Progetto_Corpo D - Armatura Fondazione Palestra	0	1:100 1:50 1:20	09/09/202 2	ST_21_D.ARM.FOND.pdf
22	STR	Progetto_Corpo D - Esploso e Dettagli Connessioni in Legno	0	1:10	09/09/202 2	ST_22_D.ESPL.DETT.pdf
23	STR	Progetto_Corpo D - Pianta e Prospetti Pannelli Prefabbricati	0	1:100	09/09/202 2	ST_23_D.PAN.PREF.pdf
24	STR	Progetto_Corpo D - Dettagli Armatura Pilastr	0	1:50 1:25 1:20	09/09/202 2	ST_24_D.ARM.PIL.pdf
25	STR	Progetto_Scala Metallica - Platea di Fondazione	0	1:50	09/09/202 2	ST_25_SC.EST.PLAT.pdf
26	STR	Progetto_Scala Metallica - Carpenteria Metallica	0	1:200 1:50 1:10	09/09/202 2	ST_26_SC.EST.CARP.pdf
27	STR	Progetto_Scala Metallica - Pianta e Prospetti Pannelli in Lamiera Stirata	0	1:100 1:50	09/09/202 2	ST_27_SC.EST.PANN.pdf

### PARTE IMPIANTI ELETTRICI

		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>				
1	IE	Impianti elettrici. Relazione tecnica descrittiva	1		08/09/202 2	IE_01_REL TEC.pdf
2.1	IE	Impianti elettrici. Relazione specialistica di calcolo Parte 1 - Sviluppo e dimensionamento rete elettrica	1		08/09/202 2	IE_02_REL SPEC1.pdf
2.2	IE	Impianti elettrici. Relazione specialistica di calcolo Parte 2 - Studi e calcoli illuminotecnici	1		08/09/202 2	IE_02_REL SPEC2.pdf
3	IE	Relazione sulla valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini	1		08/09/202 2	IE_03_REL LPS.pdf
		<i>Elaborati Grafici</i>	1			
4	IE	Cabina di ricezione e trasformazione Planimetrie e viste prospettiche	1	1:25	08/09/202 2	IE_04_CAB TR.pdf
5	IE	Reti elettriche esterne Planimetria	1	1:200	08/09/202 2	IE_05_RETI EST.pdf

6	IE	Impianti elettrici Distribuzione principale - Piano Terra	1	1:100	08/09/202 2	IE_06_PRINC PT.pdf
7	IE	Impianti elettrici Distribuzione principale - Piano Primo	1	1:100	08/09/202 2	IE_07_PRINC P1.pdf
8	IE	Impianti elettrici FM - LUCE Distribuzione terminale - Piano Terra	1	1:50	08/09/202 2	IE_08_TFM PT.pdf
9	IE	Impianti elettrici FM - LUCE Distribuzione terminale - Piano Primo	1	1:50	08/09/202 2	IE_09_TFM P1.pdf
10	IE	Impianti elettrici Speciali Distribuzione terminale - Piano Terra	1	1:50	08/09/202 2	IE_10_TSPE PT.pdf
11	IE	Impianti elettrici Speciali Distribuzione terminale - Piano Primo	1	1:50	08/09/202 2	IE_11_TSPE P1.pdf
12	IE	Impianti elettriciApparecchi Illuminanti - Piano Terra	1	1:100	08/09/202 2	IE_12_APP PT.pdf
13	IE	Impianti elettrici Apparecchi Illuminanti - Piano Primo	1	1:100	08/09/202 2	IE_13_APP P1.pdf
14	IE	Tipici distributivi impianti elettrici e speciali per destinazioni d'uso	1		08/09/202 2	IE_14_ELE PA.pdf
		<i>Schemi</i>				
15	IE	Distribuzione di potenza Schemi a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_15_EL ZONE.pdf
16	IE	Schemi Unifilari quadri elettrici Parte 1 - Raccolta schemi - Quadri Cabina Elettrica QMT - QGBT - QAUX - QS.CE	1		08/09/202 2	IE_16_UNIF 1.pdf
17	IE	Schemi Unifilari quadri elettrici Parte 2 - Raccolta schemi - Quadri Nuovo Ampliamento Palestra QG.NAP.00 - QE.NAP.01 - QE.NAP.02	1		08/09/202 2	IE_17_UNIF 2.pdf
18	IE	Schemi Unifilari quadri Parte 3 - Raccolta schemi - Quadri Nuovo Ampliamento Scuola QE.NAS.02 - QE.NAS.03 - QE.NAS.11	1		08/09/202 2	IE_18_UNIF 3.pdf
19	IE	Impianto fotovoltaico Schema elettrico unifilare	1		08/09/202 2	IE_19_FV ZONE.pdf

20	IE	Impianti di diffusione sonora EVAC Schemi a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_20_RE ZONE.pdf
21	IE	Impianti di rivelazione-allarme incendi IRAI Schemi a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_21_RE ZONE.pdf
22	IE	Impianto di cablaggio strutturato Schema a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_22_TD ZONE.pdf
23	IE	Illuminazione di sicurezza Schema a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_23_SIC ZONE.pdf
24	IE	Impianto di automazione KNX e DALI Schema a blocchi e zonizzazione	1		08/09/202 2	IE_24_KNX DALI.pdf
<b>PARTE IMPIANTI MECCANICI</b>						
		<i>Relazioni, tabulati e parte generale</i>				
1	IM	Impianti meccanici Relazione tecnica descrittiva	1		08/09/202 2	IM_01_REL TEC.pdf
2	IM	Impianti meccanici Relazione specialistica di calcolo	1		08/09/202 2	IM_02_REL SPEC.pdf
3	IM	Relazione energetica ai sensi della D.G.R. 967/2015 s.m.i.	0		30/05/202 2	IM_03_REL ENER.pdf
4	IM	Tracciati reti impiantistiche esterne - Zona EST	1	1:100	08/09/202 2	IM_04_RETI EST.pdf
5	IM	Tracciati reti impiantistiche esterne - Zona OVEST	1	1:100	08/09/202 2	IM_05_RETI EST.pdf
		<i>Climatizzazione</i>				
6	IM	Impianto di climatizzazione Reti di distribuzione piano Terra	1	1:50	08/09/202 2	IM_06_CLIM PT.pdf
7	IM	Impianto di climatizzazione Reti di distribuzione piani Primo e Copertura	1	1:50	08/09/202 2	IM_07_CLIM PP.pdf
8	IM	Impianto di riscaldamento Distribuzione pannelli radianti a pavimento - Piani Terra e Primo	1	1:50	08/09/202 2	IM_08_RAD PP.pdf
		<i>Ventilazione</i>				
9	IM	Impianto di ventilazione Piano Terra	1	1:50	08/09/202 2	IM_09_VENT PT.pdf
10	IM	Impianto di ventilazione Piani Primo e Copertura	1	1:50	08/09/202 2	IM_10_VENT PP.pdf
		<i>Idrico - Antincendio</i>				
11	IM	Impianto idrico-antincendio Piano Terra Ovest	1	1:100	08/09/202 2	IM_11_ANTIN PT.pdf

12	IM	Impianto idrico-antincendio Piano Terra Est	1	1:100	08/09/2022	IM_12_ANTIN PT.pdf
13	IM	Impianto idrico-antincendio Piano Primo	1	1:100	08/09/2022	IM_13_ANTIN P1.pdf
		<i>Idrico - Sanitario</i>				
14	IM	Impianto idrico-sanitario Piani Terra e Primo	1	1:50	08/09/2022	IM_14_IDR PP.pdf
		<i>Scarichi e fognature</i>				
15	IM	Impianto di scarichi e fognature Piani Terra, Primo e Copertura	1	1:50	08/09/2022	IM_15_FOGN PP.pdf
		<i>Schemi</i>				
16	IM	Schema funzionale Centrale Termica / Idrica	1		08/09/2022	IM_16_CT.pdf
17	IM	Schema funzionale impianto di supervisione e regolazione	1		08/09/2022	IM_17_REG.pdf
18	IM	Impianto di scarichi e fognature Particolari	1	Varie	08/09/2022	IM_18_FOGN.PA.pdf
19	IM	Particolari supporti e staffaggi	1	1:25	08/09/2022	IM_19_STAF PA.pdf
20	IM	Impianto idrico-antincendio Particolari gruppo antincendio/riserva idrica, altimetrico	1	Varie	08/09/2022	IM_20_ANTIN PA.pdf

#### PARTE ACUSTICA

1	ACU	Relazione requisiti passivi			06/07/2022	AC_RAP_01_REL.TEC
---	-----	-----------------------------	--	--	------------	-------------------

#### PARTE PREVENZIONE INCENDI

1	VVF	RELAZIONE TECNICA SUGLI ASPETTI DELLA PREVENZIONE INCENDI	0		30/06/2022	VVF_01_Rel Tec.pdf
2	VVF	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI INTERO COMPLESSO SCOLASTICO - VERIFICA ESODO E COMPARTIMENTI	0	1:200	30/06/2022	VVF_02_complesso.pdf
3	VVF	VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI 1° E 2° STRALCIO - PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI	0	1:200	30/06/2022	VVF_03_Stralci.pdf

#### PARTE SICUREZZA

1	SIC	Piano di sicurezza e coordinamento	0		08/09/2022	SIC_01_PSC.pdf
2	SIC	Piano di sicurezza Covid-19	0		08/09/2022	SIC_02_PIANO COVID.pdf
3	SIC	Fascicolo dell'opera	0		08/09/2022	SIC_03_FASCICOLO.pdf

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 4.550.000,00 (Codice investimento 0002/02) con le disponibilità del Cap. art. PEG 22010/007 del bilancio di previsione 2022, finanziato come segue:

■ quanto ad euro 297.481,70 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziato dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 (Capitolo Art. PEG 42010/007 delle entrate);

■ quanto ad euro 1.277.701,34 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;

■ quanto ad euro 2.974.816,96 con i fondi del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - (Capitolo Art. PEG 42010/007 delle entrate);

3. DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti all'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata a seguito di apposita variazione di bilancio in corso di approvazione

**4. DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per quanto di competenza;**

*Si rappresenta*

- che i lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, risultano essere inseriti nell'Elenco annuale 2022 e nel Programma triennale 2022-2024 della Provincia di Ravenna, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione", per l'importo di euro 2.974.816,96 (investimento 0002/02);

- che i lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una

nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 sono stati inseriti tra quelli finanziabili con i fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 62 del 10 marzo 2021 avente ad oggetto “Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020” per complessivi euro 2.974.816,96 a carico dello Stato;

- che gli interventi previsti all’interno di tale decreto sono poi stati inclusi all’interno del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

- che al fine di far fronte all’aumento dei prezzi delle materie prime, ed ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è emersa la necessità di rideterminare in aumento l’importo dei lavori per euro 1.575.183,04, portando così l’importo complessivo dell’intervento da euro 2.974.816,96 ad euro 4.550.000,00;

- che alla spesa complessiva del progetto, la quale ammonta ad Euro 4.550.000,00, ed include la spesa complessiva dei lavori, pari ad Euro 3.850.000,00 oltre Iva, si farà fronte con le disponibilità del capitolo di spesa 22010/007 del bilancio 2022 (investimento 0002/02) come segue:

■ per il 06,54% pari ad euro 297.481,70 *con i fondi di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021. (Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022);*

■ per il 28,08% pari ad euro 1.277.701,34 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;

■ per il 65,38% pari ad euro 2.974.816,96 *con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto “Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore*

*di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020”, e successivamente inclusi all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (investimento 0002/02 finanziato in parte con i fondi PNRR Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022, al netto dell’acconto di euro 297.481,70 accertato e incassato nel corso dell’esercizio 2021 – accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti );*

- che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall’art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l’affidamento dell’appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all’indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

*Si informa ancora*

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:  
“1. *L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza* .....”;
- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:  
“2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* .....”;

- che l'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

*“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [...] 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti [...]”;*

- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:

*“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. [...]*

*2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.*

*3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;*

- che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

*“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*[...]*

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;*

- che l'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“ 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).**”

- che l'art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante “*governance* del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” contiene disposizioni volte a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ed a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC

*Si riferisce*

- che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il valore stimato dell’appalto di lavori avente ad oggetto *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di ampliamento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”*, ammonta ad Euro 3.850.000,00, oltre Iva, così come meglio riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 1.372.388,46;
- lavori a corpo (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 2.317.457,71;
- lavori in economia (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 64.153,83;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 96.000,00;

- che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta presuntivamente a complessivi Euro 943.262,70 ed è pari al 24,500% dell’importo dell’appalto;

*Si rappresenta*

- la necessità di attivare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto i *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di ampliamento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”* come

dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 102 del 29 settembre 2022;

*Si riferisce poi*

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l'atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto "*PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077*", con una procedura aperta sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

- offerta tecnica: 80 punti;
- offerta economica: 20 punti;

- che stante il valore dell'appalto pari ad Euro 3.850.000,00 oltre Iva il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima concorrenza tra le imprese, ha ritenuto opportuno l'utilizzo della procedura aperta di cui all'art. 60 D.lgs. 50/2016, in luogo della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, così come consentito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- che la procedura aperta di cui sopra si svolgerà nel rispetto del termine di quattro mesi per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

### *Si specifica*

- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 *“Modalità di stipulazione dei contratti”* del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 *“Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia”*, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

### *Si propone*

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto i *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”*, di cui al progetto redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio di questa Provincia per la parte architettonica, progettazione antincendio, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera, dallo Studio Tassinari e Associati per quanto attiene al progetto strutturale, dall'operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l per quanto attiene agli impianti elettrici e tecnologici, dall'operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop. per quanto attiene alla progettazione acustica, del valore stimato di appalto pari a Euro 3.850.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n.102 del 29 settembre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 1.372.388,46;

- lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 2.317.457,71;
  - lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 64.153,83;
  - costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 96.000,00;
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;
- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;
- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto i *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”*;
- DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 4.235.000 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 22010/007 del bilancio 2022 (investimento 0002/02) finanziato come segue:
- per il 06,54% pari ad euro 276.969 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021. (di cui al Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022);
  - per il 28,08% pari ad euro 1.189.188 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
  - per il 65,38% pari ad euro 2.768.843 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto *“Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020”, e successivamente inclusi all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (investimento 0002/02 - Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022 e avanzo vincolato da trasferimenti);*

- DI FAR FRONTE alla spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 22010/007 del bilancio 2022 (investimento 0002/02) finanziato come segue:

- per il 06,54% pari ad euro 39,24 con i fondi di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021. (di cui al Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022);
- per il 28,08% pari ad euro 168,48 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- per il 65,38% pari ad euro 392,28 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto “Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020”, e successivamente inclusi all’interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (investimento 0002/02 finanziato

*in parte con i fondi PNRR di cui al Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022);*

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 - approvazione", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 7 del 23/2/2022 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale N. 40 del 30/09/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 – Terza variazione;

Visto l'Atto del Presidente n. 66 del 30/09/2022 recante "Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*", così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*", per le parti ancora in vigore;

Visto l'allegato A) al D.M. 07 dicembre 2021 recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*";

Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Visto quanto stabilito dall'art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.”*;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

#### DETERMINA

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”*, di cui al progetto redatto dal Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio di questa Provincia per la parte architettonica, progettazione antincendio, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell'Opera, dallo Studio Tassinari e Associati per quanto attiene al progetto strutturale, dall'operatore economico Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l per quanto attiene agli impianti elettrici e tecnologici, dall'operatore economico Servizi Ecologici Soc. Coop. per quanto attiene alla progettazione acustica, del valore stimato di appalto pari a Euro 3.850.000,00, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto

esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n.102 del 29 settembre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 1.372.388,46;
- lavori a corpo (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 2.317.457,71;
- lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 64.153,83;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 96.000,00;

2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

4. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077”*,

5. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dell'appalto, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 4.235.000,00 con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 22010/007 del bilancio 2022 (investimento 0002/02) finanziato come segue:

- per il 06,54% pari ad euro 276.969 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021. (da accertare al Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022);
- per il 28,08% pari ad euro 1.189.188 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- per il 65,38% pari ad euro 2.768.843 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto *“Decreto di*

*riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020", e successivamente inclusi all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (investimento 0002/02 – da accertare al Capitolo di entrata 42010/007 del bilancio 2022, al netto dell'acconto accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2021 – accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);*

6. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità di cui al capitolo di spesa 22010/007 del bilancio 2022 (investimento 0002/02) finanziato come segue:

- per il 06,54% pari ad euro 39,24 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021. (accertati al punto precedente);
- per il 28,08% pari ad euro 168,48 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- per il 65,38% pari ad euro 392,28 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto "Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020", e successivamente inclusi all'interno del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

*università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. (accertati al punto precedente);*

7. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

Anno	Importo Euro
2022	€ 600,00
2023	€ 1.436.875,00
2024	€ 1.815.000,00
2025	€ 983.125,00
Totale	€ 4.235.600,00

8. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 *"Modalità di stipulazione dei contratti"* del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 *"Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia"*, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

9. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 *"Procedura indipendente su una piattaforma telematica"*;

10. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 644 del 25 giugno 2021;

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220103 “*Nuove Opere Pubbliche*” del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2022;

#### ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

#### DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_