



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **1096**

Del 25/10/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2022/13

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DELL' INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA", SEDE DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 - INV. 0002 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

VALORE DELL'APPALTO EURO 3.040.197,52.

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA - A SEGUITO DI MODIFICAZIONI DEGLI ARTT. 30 "FORMAZIONE NUOVI PREZZI" E 31 "LAVORI IN ECONOMIA" DELLO STESSO E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n.113 del 24 ottobre 2022 si è disposto:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico del Polo Tecnico Professionale di Lugo Sezione Professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca n. 62 – Lugo (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 – dell'importo di Euro 3.700.000,00, redatto dall'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da INSIGHT & CO. SRL (mandatario), STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (mandante) e S.A.G.I. srl SOCIETA' PER L'AMBIENTE LA

GEOLOGIA E INGEGNERIA (mandante), determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

LAVORI

1) LAVORI A CORPO	€	-
2) LAVORI A MISURA	€	2.812.073,28
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	2.812.073,28
3) Costi della Sicurezza	€	228.124,24
A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE	€	3.040.197,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1) Lavori in economia	€	-
B.2) Rilievi accertamenti e indagini	€	-
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
B.4) Imprevisti	€	67.659,19
B.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6) Spese Tecniche	€	161.191,53
<i>a) Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, Collaudo statico</i>	€	154.991,86
<i>b) Contributi Previdenziali</i>	4,000% di a)	€ 6.199,67
B.7) Incentivi per funzioni tecniche (2,0%) di cui all'Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016	2,000% di A)	€ 60.803,95
B.7.1) 80% del fondo per le funzioni tecniche		€ 48.643,16
B.7.2) 20% del fondo per le funzioni tecniche		€ 12.160,79
B.8) Spese per eventuali pubblicità	€	5.000,00
B.9) Contributo ANAC	€	600,00
B.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo e altri eventuali collaudi specialistici	€	15.000,00
B.11) I.V.A.	€	349.547,81
<i>a) I.V.A. su A</i>	10,000%	€ 304.019,75
<i>b) I.V.A. su B.4)</i>	10,000%	€ 6.765,92
<i>c) I.V.A. su B.6) e B.10)</i>	22,000%	€ 38.762,14
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		659.802,48 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € **3.700.000,00**

e composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO		
Descrizione del progetto		
OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO, SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" – VIA F. BARACCA 62 – LUGO (RAVENNA)		
Codice elaborato		Descrizione elaborato
Capitolo	Prog r	
CAPITOLI GENERALI		
GEN	00	Elenco Elaborati
GEN	01	Relazione tecnico-illustrativa
GEN	02	Relazione storica artistica
GEN	03	Documentazione fotografica
GEN	04	Relazione sul rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
GEN	05	Piano di gestione dei rifiuti e piano di gestione delle materie
GEN	06	Relazione sulle interferenze
GEN	07	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
GEN	08	Computo metrico estimativo
GEN	09	Elenco prezzi unitari
GEN	10	Analisi prezzi unitari
GEN	11	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
GEN	12	Quadro economico di progetto
GEN	13	Schema di contratto
GEN	14	Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa
GEN	15	Capitolato speciale di appalto - parte tecnica
GEN	16	Cronoprogramma dei lavori
CAPITOLO ARCHITETTURA		
ARCH	01	Inquadramento territoriale - Stralcio strumento urbanistico generale
ARCH	02	Planimetria generale
ARCH	03	Piano piano terra - Stato di fatto
ARCH	04	Pianta piano primo - Stato di fatto
ARCH	05	Pianta piano secondo - Stato di fatto
ARCH	06	Pianta piano terzo - Stato di fatto
ARCH	07	Pianta piano sottotetto - Stato di fatto
ARCH	08	Pianta piano copertura - Stato di fatto
ARCH	09	Prospetti e sezioni - Stato di fatto SEZIONE-PROSPETTO A-A, SEZIONE-PROSPETTO B-B, SEZIONE-

		PROSPETTO C-C
ARCH	10	Prospetti e sezioni - Stato di fatto SEZIONE-PROSPETTO D-D, SEZIONE-PROSPETTO E-E
ARCH	11	Prospetti - Stato di fatto PROSPETTO SU VIA CORTESI E PROSPETTO SU VIA BARACCA
ARCH	12	Quadro fessurativo - Stato di fatto SEZIONE-PROSPETTO A-A, SEZIONE-PROSPETTO B-B, SEZIONE- PROSPETTO C-C
ARCH	13	Quadro fessurativo - Stato di fatto PROSPETTO SU VIA CORTESI E PROSPETTO SU VIA BARACCA
ARCH	14	Piano piano terra - Stato di progetto
ARCH	15	Pianta piano primo - Stato di progetto
ARCH	16	Pianta piano secondo - Stato di progetto
ARCH	17	Pianta piano terzo - Stato di progetto
ARCH	18	Pianta piano sottotetto - Stato di progetto
ARCH	19	Prospetti e sezioni - Sezioni/Prospetto A-A, B-B, C-C - Stato di progetto
ARCH	20	Prospetti e sezioni – Sezioni D-D, via Baracca, via Cortesi - Stato di progetto
ARCH	21	Piano piano terra - Stato comparativo
ARCH	22	Pianta piano primo - Stato comparativo
ARCH	23	Pianta piano secondo - Stato comparativo
ARCH	24	Pianta piano terzo - Stato comparativo
ARCH	25	Prospetti e sezioni - Stato comparativo
CAPITOLO STRUTTURE		
STRU	01	Relazione geologica
STRU	02	Relazione indagini diagnostiche
STRU	03	Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura
STRU	04	Relazione geotecnica e sulle fondazioni
STRU	05	Relazione sintetica del progetto strutturale
STRU	06	Relazione di calcolo strutturale Ante-operam
STRU	07	Fascicolo dei calcoli Ante-operam
STRU	08	Relazione di calcolo strutturale Post-operam
STRU	09	Fascicolo dei calcoli Post-Operam
STRU	10	Relazione specialistica sui materiali
STRU	11	Relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali e definizione dei Livelli di Conoscenza
STRU	12	Pianta piano terra - Interventi solai controterra - Stato di progetto
STRU	13	Pianta piano terra - Stato di progetto
STRU	14	Pianta piano primo - Stato di progetto
STRU	15	Pianta piano secondo - Stato di progetto
STRU	16	Pianta piano terzo - Stato di progetto
STRU	17	Prospetti e sezioni - Sezioni/Prospetto A-A, B-B, via Baracca - Stato di progetto

STRU	18	Prospetti e sezioni - Sezioni/Prospetto C-C, D-D, via Cortesi - Stato di progetto
STRU	19	Dettagli costruttivi- Stato di progetto 1
STRU	20	Dettagli costruttivi- Stato di progetto 2
STRU	21	Dettagli costruttivi - Stato di progetto 3
STRU	22	Dettagli costruttivi- Stato di progetto 4
CAPITOLO IMPIANTO MECCANICO		
IM	01	Relazione sugli interventi e di calcolo degli impianti meccanici
IM	02	Planimetria impianto termico - Piano primo e secondo
CAPITOLO IMPIANTO ELETTRICO		
IE	01	Relazione sugli interventi e di calcolo degli impianti elettrici
IE	02	Planimetria impianto termico - Piano primo e secondo
IE	03	Planimetria impianti a soffitto e a parete - Piano secondo
CAPITOLO SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE		
SIC	01	Relazione del PSC
SIC	02	Analisi e Valutazione dei Rischi
SIC	03	Layout di Cantiere - Fase 01 - Piano Terzo
SIC	04	Layout di Cantiere - Fase 02 - Piano Secondo
SIC	05	Layout di Cantiere - Fase 03 - Piano Secondo
SIC	06	Fascicolo dell'opera
SIC	07	Costi della sicurezza
SIC	08	Valutazione del rischio biologico da Covid-19

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 3.700.000,00 (Codice investimento 0002) con le disponibilità del Cap. art. PEG 22010/006 del bilancio di previsione 2022, finanziato come segue:

- quanto ad euro 310.000,00 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 (Capitolo Art. PEG 42010/006 delle entrate);
- quanto ad euro 290.000,00 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 3.100.000,00 con i fondi del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1

“potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”
– Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica - (Capitolo Art. PEG 42010/006 delle entrate), di cui euro 310.000,00 già incassati su accertamento n. 2021/220/1 e confluiti in avanzo vincolato da trasferimenti;

3. DI DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio per quanto di competenza;

Si rappresenta

- che l’intervento di miglioramento sismico del Polo Tecnico Professionale di Lugo Sezione Professionale “E. Stoppa”, sede di via Francesco Baracca n. 62 – Lugo (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001, risulta essere inserito nell’Elenco annuale 2022 e nel Programma triennale 2022-2024 della Provincia di Ravenna, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 23 febbraio 2022 recante “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e Bilancio di Previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e successive variazioni, per l’importo complessivo di euro 3.700.000,00 (investimento 0002);

- che l’intervento di miglioramento sismico del Polo Tecnico Professionale di Lugo Sezione Professionale “E. Stoppa”, sede di via Francesco Baracca n. 62 – Lugo (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 è stato inserito tra quelli finanziabili con i fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” per complessivi euro 3.100.000,00 a carico dello Stato;

- che gli interventi previsti all’interno di tale decreto sono poi stati inclusi all’interno del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;

- che al fine di far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime e ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e vista la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1288 del 27 luglio 2022 ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022, è emersa la necessità di rideterminare in aumento l'importo dei lavori per euro 3.040.197,52, portando così l'importo complessivo dell'intervento da euro 3.100.000,00 ad euro 3.700.000,00, come riportato nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 30/09/2022 recante "BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - TERZA VARIAZIONE";

- che tale maggiore importo è finanziato per euro 310.000,00 con le risorse dell'apposito fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziato dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021, e per euro 290.000,00 con risorse proprie della Provincia di Ravenna, mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

- che alla spesa complessiva del progetto, la quale ammonta ad Euro 3.700.000,00, ed include la spesa complessiva dei lavori, pari ad Euro 3.040.197,52 oltre Iva, risulta pertanto finanziata (INV. 0002):

- per il 08,38% pari ad euro 310.000,00 *con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziato dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/808 assunta al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (prenotazione di accertamento n. 2022/208, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022);*
- per il 07,84% pari ad euro 290.000,00 *con avanzo di amministrazione non vincolato di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/807 assunta al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022;*
- per il 83,78% pari ad euro 3.100.000,00 *con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di*

Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/805 assunta al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (prenotazione di accertamento n. 2022/207, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022) ed alla prenotazione di impegno n. 2022/806 assunta al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 per l'acconto di euro 310.000,00 (accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2021 – accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);

- che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:
"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza";
- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:
"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte
.....”;

- che l'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [...] 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti [...]”;

- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. [...]

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;

- che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa

l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

[...]

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;*

- che l'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“ 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).**”

- che l'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" contiene disposizioni volte a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ed a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC

Si fa rilevare

- che si è reso necessario apportare modificazioni agli artt. 30 "FORMAZIONE NUOVI PREZZI" e 31 "LAVORI IN ECONOMIA" del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, in quanto per errore risulta citato in essi, l'elenco prezzi regionale del 2019 mentre doveva essere citato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022 approvato dalla Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, che è servito per determinare in progetto gli importi da porre a base di gara;

Si riferisce

- che ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il valore stimato dell'appalto di lavori avente ad oggetto "Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1", ammonta ad Euro 3.040.197,52, oltre Iva, così come meglio riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 2.812.073,28;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 228.124,24;

- che ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta presuntivamente a complessivi Euro 929.502,14 ed è pari al 33,054% dell'importo dell'appalto;

Si rappresenta

- la necessità di avviare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860DI*” come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 113 del 24 ottobre 2022 ;

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l’atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860DI*”, con una procedura aperta sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

- offerta tecnica: 90 punti;
- offerta economica: 10 punti;

- che stante il valore dell'appalto pari ad Euro 3.040.197,52 oltre Iva, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima concorrenza tra le imprese, ha ritenuto opportuno l'utilizzo della procedura aperta di cui all'art. 60 D.lgs. 50/2016, in luogo della procedura negoziata ex art. 63 D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, così come consentito dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- che la procedura aperta di cui sopra si svolgerà nel rispetto del termine di quattro mesi per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Si specifica

- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 *“Modalità di stipulazione dei contratti”* del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 *“Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia”*, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Si propone

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano*

Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860DI", di cui al progetto redatto dall'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da INSIGHT & CO. SRL (mandatario), STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (mandante) e S.A.G.I. srl SOCIETA' PER L'AMBIENTE LA GEOLOGIA E INGEGNERIA (mandante) del valore stimato di appalto pari a Euro 3.040.197,52, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 113 del 24 ottobre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 2.812.073,28;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 228.124,24;

- DI APPORTARE modificazioni agli artt. 30 “FORMAZIONE NUOVI PREZZI” e 31 “LAVORI IN ECONOMIA” del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, in quanto per errore risulta citato in essi, l'elenco prezzi regionale del 2019 mentre doveva essere citato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022 approvato dalla Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, che è servito per determinare in progetto gli importi da porre a base di gara;

- DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa – ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento;

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto “PNRR – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1”;

- DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 3.344.217,27 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (INV. 0002):

- per il 08,38% pari ad euro 280.245,41 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 **di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/808** (prenotazione di accertamento n. 2022/208, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022);
- per il 07,84% pari ad euro 262.186,63 con avanzo di amministrazione non vincolato **di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/807**;
- per il 83,78% pari ad euro 2.801.785,23 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”- Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, **di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/805** (prenotazione di accertamento n. 2022/207, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022) ed alla **prenotazione di impegno n. 2022/806 per l'acconto di euro 310.000,00 (acconto accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2021 –**

accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);

- DI FAR FRONTE alla spesa di Euro 600,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (INV. 0002):

- per il 08,38% pari ad euro 50,28 *con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziato dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/808 (prenotazione di accertamento n. 2022/208, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022);*
- per il 07,84% pari ad euro 47,04 *con avanzo di amministrazione non vincolato di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/807;*
- per il 83,78% pari ad euro 502,68 *con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/806 (accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);*

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 7 del 23/2/2022 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante "Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 - approvazione", e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 66 del 30/09/2022 recante "Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio";

Vista la delibera del Consiglio Provinciale N. 40 del 30/09/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024 – Terza variazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*", così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto l'allegato A) al D.M. 07 dicembre 2021 recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*";

Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Visto quanto stabilito dall'art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.”*;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860DI”*, di cui al progetto redatto dall'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da INSIGHT & CO. SRL (mandatario), STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (mandante) e S.A.G.I. srl SOCIETA' PER L'AMBIENTE LA GEOLOGIA E INGEGNERIA (mandante) del valore stimato di appalto pari a Euro 3.040.197,52, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 113 del 24 ottobre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 2.812.073,28;

- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 228.124,24;

2. DI APPORTARE modificazioni agli artt. 30 "FORMAZIONE NUOVI PREZZI" e 31 "LAVORI IN ECONOMIA" del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, in quanto per errore risulta citato in essi, l'elenco prezzi regionale del 2019 mentre doveva essere citato l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022 approvato dalla Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022, che è servito per determinare in progetto gli importi da porre a base di gara;

3. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa – ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento;

4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

5. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

6. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto "*PNRR – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860DI*",

7. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dell'appalto, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 3.344.217,27 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (INV. 0002):

- per il 08,38% pari ad euro 280.245,41 *con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del*

15/07/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/808 (prenotazione di accertamento n. 2022/208, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022);

- per il 07,84% pari ad euro 262.186,63 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/807;
- per il 83,78% pari ad euro 2.801.785,23 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/805 (prenotazione di accertamento n. 2022/207, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022) ed alla prenotazione di impegno n. 2022/806 (acconto accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2021 – accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);

8. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/006 del bilancio 2022 (INV. 0002):

- per il 08,38% pari ad euro 50,28 con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/808 (prenotazione di accertamento n. 2022/208, assunta al Capitolo di entrata 42010/006 del bilancio 2022);
- per il 07,84% pari ad euro 47,04 con avanzo di amministrazione non vincolato di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/807;

- per il 83,78% pari ad euro 502,68 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”- Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/806 (accertamento n. 2021/220/1 confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);

9. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

Anno	Importo Euro
2022	€ 557.969,54
2023	€ 1.672.108,64
2024	€ 1.114.739,09
Totale	€ 3.344.817,27

10. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 “Modalità di stipulazione dei contratti” del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 “Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia”, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

11. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 “Procedura indipendente su una piattaforma telematica”;

12. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del

1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1216 del 01/12/2021;

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 "Manutenzione straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2022;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____