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PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

 
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI 

DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO “NERVI-SEVERINI”, VIA TOMBESI 

DALL’OVA, 14 – RAVENNA - CUP: J65J19000040003    CIG: 9025188CBC 

 

 

COMMITTENTE:  Provincia di Ravenna 
 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:  R.T.I. TRA  
  C.M.C.F. Soc. Coop. (mandataria)  
  via A. Righi, 52 - 48018 Faenza (RA) - P.Iva 00082020397 
 
  CEIR Soc. Coop. Cons. (mandante) 
  via G. di Vittorio, 64 – 48123 Ravenna (RA) – P.Iva 00085050391 
 
IMPRESA ESECUTRICE:  C.M.C.F. Soc. Coop. 
  via A. Righi, 52 - 48018 Faenza (RA) - P.Iva 00082020397 
 
  AMORINO DANIELE  
  via L. Galvani, 86 – 48018 Faenza (RA) – P.Iva 00746320399 
  
  TESCO S.r.l.  
  via A. G. Ferraris, 1 – 48123 Ravenna (RA) – P.Iva 00574750394 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA:  € 934.126,92  (euro novecentotrentaquattromilacentoventisei/92) 

oltre ad  
  € 17.119,24 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 

45.753,84 quali costi per la sicurezza anch'essi non soggetti a 
ribasso 

 
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:  € 915.911,45 (novecentoquindicimilanovecentoundici/45) oltre ad  
  € 17.119,24 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 

45.753,84 quali costi per la sicurezza anch'essi non soggetti a 
ribasso, per un importo netto complessivo di  € 978.784,53 

RIBASSO OFFERTO:   1,95 % 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:  n. 392 del 13/04/2022  

CONTRATTO:    Rep. 13349 del 29/07/2022 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(Ai sensi dell’art. 8 comma 5  del D.M. 49/2018) 

Premesso che:  

- l’ R.T.I. TRA C.M.C.F. Soc. Coop. (mandataria) via A. Righi, 52 - 48018 Faenza (RA) - P.Iva 

00082020397, CEIR Soc. Coop. Cons. (mandante) via G. di Vittorio, 64 – 48123 Ravenna (RA) – P.Iva 

00085050391ha assunto i lavori di cui all’oggetto; 
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- che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire in maniera diversa rispetto a quanto 

previsto, alcuni lavori in dipendenza di imprevedibili situazioni operative riscontrate in corso d'opera; 

- che, allo stesso modo, si è riscontrata l’esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste la cui 

necessità ed opportunità è emersa a seguito dei rilevamenti e delle situazioni operative effettive 

riscontrate in corso d’opera; 

- che per la contabilizzazione dei suddetti lavori mancano i relativi prezzi unitari del Capitolato Speciale 

d'Appalto che forma parte integrante del contratto succitato; 

in data 01/02/2023 in Ravenna, tra il sottoscritto Arch. Giovanna Garzanti Direttore dei Lavori suddetti, e 

Andrea Vignoli in qualità di Titolare dell’Impresa aggiudicataria sono stati concordati i seguenti  nuovi prezzi 

unitari in base ai quali saranno pagati i lavori in parola: 

N.P. 1 - Rimozione e bonifica di elementi presenti in cemento-amianto, comprensivo di redazione piano di 
smaltimento, smuratura degli elementi, trattamento dei manufatti, accatastamento del materiale trattato, 
trasporto e oneri di smaltimento. Resta escluso cuci-scuci da eseguirsi successivamente ( da contabilizzare 
con prezzo di computo); quantità 20 ml di canne fumarie e 30 ml di scarichi verticali; 
A corpo  Euro 8.500,00 (a corpo diconsi Euro ottomilacinquecento/00) 

N.P. 2 - Sovrapprezzo per utilizzo di additivo “penetron admix” nei muri delle fosse biologiche; 
Al mc Euro 65,00 (al metrocubo diconsi Euro sessantacinque/00) 

N.P. 3 - Esecuzione di getto di fondazione per platea eseguito a mano tramite benna miscelatrice in 
conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione di 
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida) gettato in 
opera secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo 
spargimento , la vibrazione, l’onere dei controlli in corso d’opera in conformità alle prescrizioni delle Norme 
Tecniche  per le costruzioni e quant’altro necessario per dare un opera realizzata a perfetta regola d’arte. 
Classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq). Per la platea di fondazione del gruppo di spinta, 
realizzato a mano in modo da evitare l’utilizzo di mezzi pesanti che avrebbero comportato maggiori costi per 
via della necessaria chiusura al traffico della Via Guaccimanni; 
A corpo Euro 3.900,00 (a corpo diconsi Eurotremilanovecento/00) 

N.P. 4- Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, 
attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la 
ricostruzione della continuità muraria previa formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo 
ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di 
contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, 
compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, 
ghiere di archi. Volte ecc. la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste: con 
mattoni pieni o semipieni a macchina. 
Al mc Euro 669,30 (al metrocubo diconsi Euro seicentosessantanove/30) 

N.P. 5 - Riparazione a scuci e cuci per esecuzione di sguinci su aperture piano secondo realizzato su  
muratura a sacco, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il 
lavaggio delle parti messe a nudo, formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed 
omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto 
e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, compresi la 
fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi. 
Volte ecc. la stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterzaio a più teste: con mattoni pieni o 
semipieni. 
Al ml  Euro 475,00     (al metrolineare diconsi Euro quattrocentosettantacinque/00) 
 
N.P. 6 - Rimozione di depositi coerenti di notevole spessore quali concrezioni, strati carbonatati, strati di 
scialbo, graffiti, su superfici in materiale resistente e in buono stato di conservazione, inclusi gli oneri relativi 
ai saggi per la calibratura dello strumento, esclusi gli oneri per la sigillatura e protezione di eventuali aperture 
o di elementi circostanti da valutare secondo le voci individuabili nel capitolo “Operazioni di stuccatura”: con 
idrolavaggio a bassa pressione. Da eseguirsi al piano secondo per dare una superficie idonea alla 
realizzazione dell’intonaco. 
Al mq Euro 33,46 (al metroquadrato diconsi Euro trentatre/46) 
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N.P. 7 - Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, operazione eseguibile su tutti i tipi di 
paramento murario. Da eseguirsi al piano secondo per dare una superficie idonea alla realizzazione 
dell’intonaco. 
Al mq Euro 53,58 (al metroquadrato diconsi Euro cinquantatre/58) 

N.P. 8 - Maggior onere alla voce di computo AP.ARC.033 per realizzazione di incastellatura metallica 
formante il vano corsa con le dimensioni in profondità aumentate a 1820x2000 mm netti anziché 
1820x1820mm. La maggior dimensione comporta un aumento dei materiali in pianta ma anche in sezione in 
considerazione dell’altezza della struttura H 15,85 mt circa e dell’adeguato dimensionamento dei vetri 
stratificati di sicurezza 8/9 con relativa intelaiatura di fissaggio.. 
A corpo Euro 7.0180,00 (a corpo diconsi Euro settemiladiciotto/00) 

N.P. 9 Esecuzione di apertura su solaio di copertura per la realizzazione dei nuovi lucernai consistente nella 
rimozione parziale del manto di copertura, della guaina impermeabilizzante, taglio isolante, taglio putrelle  e 
demolizione del relativo solaio, con successivo ripristino delle spigolature, getto a mano in quota e del manto 
di copertura per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.Comprensivo di calo in alto ed in basso del 
materiale e trasporto a discarica dei materiali di risulta. 
Cad Euro 2.700,00 (cad diconsi Euro duemilasettecento/00) 

  
N.P. 10 Esecuzione di banchine in cemento al secondo piano comprensivo di casseratura, getto, calo in alto 
ed in basso del materiale, compreso lo spolvero, la finitura e compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte: soglie. 
Cad Euro 330,00 (cad diconsi Euro trecentotrenta/00) 

N.P. 11 Sovrapprezzo alle voci A03.010.005.g per realizzazione di carpenteria sagomata per gradini eseguiti  
in opera nella scala est 
Mq Euro 77,00 (metroquadrato diconsi Euro settantasette/00) 

 
N.P. 12 Sovrapprezzo alle voci A03.013.005.c per realizzazione di sagomatura acciaio per gradini eseguiti in 
opera nella scala est 
Kg Euro 3,46 (chilogrammo diconsi Euro tre/46) 

N.P. 13 Sovrapprezzo alle voci A03.007.075.b per realizzazione di piccoli getti  per gradini eseguiti  in opera 
nella scala est 
Mc Euro 80,00 (metrocubo diconsi Euro ottanta/00) 

 
N.P. 14 - Sostituzione di vaso di espansione esistente in Centrale Termica con una nuovo da lt 1000 
compresa tubazione di allaccio al circuito primario e smaltimento e rimozione di quello esistente. 
A corpo Euro 4.500,00 (A corpo diconsi Euro quattromilacinquecento/00) 

N.P. 15 - Fornitura e posa in opera di presa modulare 8 pin tipo RJ45 installata in scatola da parete o 
incasso completa di supporto e placca in resina: cat. 6 per cavi UTP (compreso attestazione del cavo sulla 
presa) 
Cad Euro 34,49 (cadauno diconsi Euro ttrentaquattro/49) 

N.P. 16 - Fornitura e posa in opera di Patch Cord realizzata in cavo UTP 4 coppie, conduttori in rame 
24AWG e connettori RJ45 lunghezza 50cm. Categoria 6 
Cad Euro 5,56 (cadauno diconsi Euro cinque/56) 

N.P. 17 –Fornitura e posa in opera di ampliamento centrale di diffusione sonora di emergenza EVAC 
composta da: n. 1 amplificatore Bosch PRAESENSA PRA-AD604, Amplificatore 4 canali indipendenti 600W 
di potenza complessiva o similare con prestazioni equivalenti certificato EN54-16 e ISO 7240-16, n. 1 cavi di 
collegamento a controller e alimentatore già presenti all’interno del rack, n. 1 collegamento linee in arrivo e 
n. 1 Programmazione linee e zone di allarme in ampliamento e quant’altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d’arte 
A corpo Euro 5.555,78 (a corpo diconsi Euro cinquemilacinquecentocinquantacinque/78) 
 
N.P. 18 –Fornitura e posa in opera di proiettore di suono marca Bosch “Altoparlante a cassa Premium 
Sound” LB1-UM20E da 20 W a 2 vie in alluminio e ABS, colore antracite, potenza 20W con selettore per 
funzionamento a 8 Ohm, 70V o 100V. SPL 1W/1 m 88 dB, SPL max 101 dB, range di frequenza 90-20000 
Hz Circuito di protezione drivers. Grado di protezione IP65. Staffa regolabile e gabbia di protezione da urti 
accidentali incluse. Morsetto ceramico con fusibile. EVAC Certificato EN54-24 
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Cad. Euro 234,81            (cadauno diconsi Euro duecentotrentaquattro/81) 

Agli effetti fiscali si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera 

l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto all’inizio citato. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia,  previamente letto e confermato viene sottoscritto dalle parti 

come appresso. 

 L’IMPRESA AGGIUDICATARIA IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 (ANDREA VIGNOLI) (GIOVANNA GARZANTI) 

V° IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

(GIOVANNA GARZANTI) 


