



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 433

Del 17/04/2023

Proponente: EDILIZIA SCOLASTICA E

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2022/13

Oggetto: AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA", SEDE DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 - INV. 0002 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO CEAR SOC. COOP. CONS., CON SEDE IN RAVENNA (RA), C.F. E P.IVA 00203980396 IL QUALE INDICA COME CONSORZIATA ESECUTRICE SAFER S.R.L. CON SEDE IN LUGO (RA), C.F. E P.IVA 02293240392

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

si informa

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1096 del 25 ottobre 2022 avente ad oggetto: “Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l’affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell’unione europea – Next generation EU - appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (ra) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 – Inv. 0002 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica". Valore dell'appalto euro 3.040.197,52. Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Approvazione del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa – a seguito di modificazioni degli artt. 30 “formazione nuovi prezzi” e 31 “lavori in economia” dello stesso e approvazione atti della procedura aperta predetta.”;

si è disposto:

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1*”, di cui al progetto redatto dall’operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da INSIGHT & CO. SRL (mandatario), STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (mandante) e S.A.G.I. srl SOCIETA’ PER L’AMBIENTE LA GEOLOGIA E INGEGNERIA (mandante) del valore stimato di appalto pari a Euro 3.040.197,52, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 113 del 24 ottobre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 2.812.073,28;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) pari ad Euro 228.124,24;

.....;

6. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto “*PNRR – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1*”;

.....;

Si riferisce

- che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici edizione n. 126 del 28/10/2022, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale (Il Sole 24 Ore) e su uno a maggiore diffusione locale (Il Resto del Carlino) nel luogo dove si eseguono i lavori, all’Albo Pretorio di questa Provincia e del Comune interessato dai lavori, sul profilo committente della Provincia di Ravenna, sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia – Romagna tramite il sistema SATER e sulla piattaforma informatica dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna, tramite il sistema SITAR, si è fissato come termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 28/11/2022 alle ore 12,00;

che entro il termine suddetto sono pervenute nr. 3 offerte;

Si informa ancora

- che con Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1300 del 07 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Provvedimento che determina le ammissioni all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativo all'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (ra) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 – inv. 0002 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”*

si è disposto:

1. l'ammissione all'esito della verifica della documentazione e delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dal disciplinare di gara all'affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1, dei seguenti operatori economici:

- CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA. Consorziata esecutrice CLEA - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA' COOPERATIVA CON LA SIGLA S.C.
- CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA "CEAR SOC. COOP. CONS.". Consorziata esecutrice SAFER S.R.L.;
- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI. Consorziata esecutrice GABE SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

.....;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1327 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto: *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (piano*

nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell'unione europea - Next generation EU - procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUI L00356680397202100019 – CUP J42C20000850001 – CIG 94617860D1. Inv. 0002 - missione 4 "istruzione e ricerca" - componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica". Valore dell'appalto euro 3.850.000,00. Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nomina della commissione giudicatrice per l'esame delle offerte.” si è determinato di nominare componenti della suddetta commissione, i signori:

- **Ing. Daniele Capitani** – Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna – Presidente;
- **Ing. Marco Conti** – Funzionario del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna – Componente;
- **Ing. Annalisa Bollettino** – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Ravenna – Componente;

visti

- i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 30 novembre e del 05 dicembre 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 febbraio 2023, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute riservate del 08 e del 09 febbraio 2023 ed il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 17 febbraio 2023, di cui all'allegato A) al presente provvedimento da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del profilo committente di questa stazione appaltante come stabilito dall'ANAC con delibera del Consiglio n. 7 del 13 gennaio 20123 ad oggetto "Piano Nazionale Anticorruzione 2022";
- che verificatasi l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'offerta presentata dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392, con un ribasso del 08,19% sull'importo a base d'asta, è risultata anormalmente bassa in quanto i punti relativi all'offerta economica e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti (72,00 e 08,00) dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara (90,00 e 10,00) e si è pertanto reso necessario sospendere la fase pubblica della gara rimettere al R.U.P. per la valutazione di tale anomalia;

si riferisce ancora

- che con verbale del 03 aprile 2023 acquisito in atti al protocollo generale di questo ente n. 10930 del 17/04/2023, il Responsabile Unico del Procedimento, esaminata la documentazione presentata dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 a giustificazione di esplicita richiesta di elementi giustificativi, ha ritenuto che le giustificazioni pervenute ed acquisite in atti al protocollo generale di questo ente n. 6668 del 07/03/2023 non presentino elementi tali che possano far ritenere incongrua l'offerta presentata in quanto, i prezzi offerti si possono ritenere, per l'impresa offerente, remunerativi, non eccessivamente bassi e tali da non esporre a rischi la qualità del lavoro da eseguire, e pertanto l'offerta appare nel suo complesso attendibile;

pertanto

- il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione, in quanto, l'offerta presentata dal predetto operatore economico, è ritenuta non anomala;

si propone

- di aggiudicare definitivamente all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392, l'affidamento dell'incarico dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1;

verificato

- il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lett. d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, relativamente ai costi della manodopera indicati dall'operatore economico nell'offerta economica;

atteso

- che la predetta aggiudicazione è subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara così come disposto dall'art. 32, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50 e successive modificazioni;
- che la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara è in corso di svolgimento e pertanto ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l'aggiudicazione definitiva non può essere efficace;

dato atto

- che i capitoli art. PEG direttamente collegati all'investimento n. 0002, come da Atto del Presidente n. n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-

2025 – Esercizio 2023 – Approvazione”, risultano essere per la spesa l’art. PEG 22010/006R “miglioramento sismico polo tecnico professionale di Lugo sezione stoppa - via Francesco Baracca 62 - Lugo (RA) (PNRR) - miss. 4 - comp. 1 - invest. 3.3 - j42c20000850001 402010/006 e” e per la corrispondente entrata il capitolo 42010/006R “trasferimenti di capitale dallo stato (PNRR): miglioramento sismico polo tec. prof. di Lugo sez. stoppa - via F. Baracca Lugo - miss. 4 comp. 1 inv. 3.3 - j42c20000850001 22010/006 s - reimputazione”

si propone

- DI APPROVARE i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 30 novembre e del 05 dicembre 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 febbraio 2023, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute riservate del 08 e del 09 febbraio 2023, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 17 febbraio 2023, ed il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 03 aprile 2023 relativo all’esame delle giustificazioni di cui all’allegato A) al presente provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1;
- DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all’operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392, l’affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Procedura telematica aperta per l’appalto dell’intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1, per l’importo di euro 2.581.764,48 al netto del ribasso del 08,19% sull’importo a base d’asta di euro 2.812.073,28, oltre a euro 228.124,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 2.809.888,72 oltre IVA;
- DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392, secondo quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;
- DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- DI DARE ATTO che la spesa di euro 3.090.877,59 rimane contenuta all’interno dell’importo complessivo di progetto pari a euro 3.700.000,00 così finanziati:
 - quanto a euro **310.000,00** con i fondi di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. **Decreto Aiuti**) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021 di cui all’impegno n. 2023/353/1 assunto al capitolo di spesa 22010/006R del bilancio 2023 (ex impegno 2022/808

riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), **accertamento n. 2023/95/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/006R del bilancio 2023** (ex accertamento 2022/208 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011);

- quanto a euro **290.000,00** mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato **di cui all'impegno n. 2023/352/1 assunto al capitolo di spesa 22010/006R del bilancio 2023** (ex impegno 2022/807 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011)
 - quanto a **euro 3.100.000,00** con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, **di cui agli impegni n. 2023/350/1 e n. 2023/351/1 assunti al capitolo di spesa 22010/006R del bilancio 2023** (ex impegno 2022/805 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), **accertamento n. 2023/94/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/006R del bilancio 2023** (ex accertamento 2022/207 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011) **ed all'impegno n. 2023/349/1 assunto al capitolo di spesa 22010/006R del bilancio 2023** (ex impegno 2022/806 riaccertato ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, ex accertamento n. 2021/220/1, accertato e incassato nel corso dell'esercizio 2021, confluito in avanzo vincolato da trasferimenti);
- DI DARE ATTO della necessità di recepire, mediante apposita variazione al Bilancio di previsione 2023-2025, quanto stabilito nella comunicazione del MEF (ns PG31776/2022) avente ad oggetto "Domanda di rimodulazione relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili (art. 7, comma 1, ultimo periodo, del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022). Rimodulazione con richiesta di risorse aggiuntive" in base alla quale la spesa complessiva di euro 3.700.000,00 sarà finanziata come segue:
- quanto a euro **491.021,22** con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. **Decreto Aiuti**), **risultando tale quota rideterminata in aumento per euro 181.021,22;**
 - quanto a euro **108.978,78** mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato, **risultando tale quota rideterminata in diminuzione per euro 181.021,22;**

- quanto a **euro 3.100.000,00** con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”- Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, **mantenendo pertanto invariata tale quota;**
- DI RINVIARE a successivo apposito e separato atto la riprogrammazione delle tempistiche relative alla scadenza della spesa suddetta successivamente all'adozione delle necessarie variazioni di bilancio;

Visto l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 11 del 27/2/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

Visto l'Atto del Presidente n. 66 del 30/09/2022 recante “Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio”;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti”, per le parti ancora in vigore;

Visto l'Allegato 1) al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di

genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”;

Visto quanto stabilito dall'art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221](#).”;*

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA

1. DI APPROVARE i verbali del Seggio di gara delle sedute pubbliche del 30 novembre e del 05 dicembre 2022, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 08 febbraio 2023, i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute riservate del 08 e del 09 febbraio 2023, il verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 17 febbraio 2023, ed il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 03 aprile 2023 relativo all'esame delle giustificazioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1;
2. DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392, l'affidamento di contratti pubblici PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Procedura telematica aperta per l'appalto dell'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1, per l'importo di euro 2.581.764,48 al netto del ribasso del 08,19% sull'importo a base d'asta di euro 2.812.073,28, oltre a euro 228.124,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 2.809.888,72 oltre IVA;
3. DI DARE ATTO che la predetta aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396 il quale indica come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA

02293240392, secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 7 del decreto Legislativo 18 aprile 2006 n. 50 e successive modificazioni;

4. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.76, comma 5, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 3.090.877,59 rimane contenuta all'interno dell'importo complessivo di progetto pari a euro 3.700.000,00 che, a seguito della variazione di bilancio in corso di adozione, necessaria per le motivazioni in premessa specificate, trova copertura finanziaria con le modalità di seguito riportate:
 - quanto a euro **491.021,22** con i fondi di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. **Decreto Aiuti**), **risultando tale quota rideterminata in aumento per euro 181.021,22;**
 - quanto a euro **108.978,78** mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato, **risultando tale quota rideterminata in diminuzione per euro 181.021,22;**
 - quanto a euro **3.100.000,00** con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15 luglio 2021 "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, **mantenendo pertanto invariata tale quota;**
6. DI DARE ATTO che si provvederà con successivi e separati atti alla rimodulazione degli impegni di spesa già assunti, sulla base delle variazioni apportate a seguito della diversa ripartizione delle fonti di finanziamento recependo altresì il cronoprogramma in base alla scadenza della spesa mediante le necessarie variazioni degli stanziamenti bilancio sugli esercizi di esigibilità;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione 320102 "Manutenzione Straordinaria" del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2023;
8. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 "Procedura indipendente su una piattaforma telematica";
9. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei

contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

10. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

AUTORIZZA

- il Responsabile Unico del Procedimento alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____