ALLEGATO 2

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO

PROVINCIA DI RAVENNA

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna*".

CIG: ZD33BB1866

TRA

PROVINCIA DI RAVENNA con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata da Dott. Ing. Paolo Nobile, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Viabilità,

E

…….…….. con sede in ……..…. (…….), Via ……. n. ……, codice fiscale e partita I.V.A. n. ……, rappresentata da …..……..……,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto del servizio

La Provincia di Ravenna affida a ……..…… con sede a …….. lo svolgimento del servizio di ingegneria per lo svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna*", da attuarsi in conformità alle normative vigenti e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nell'Allegato A del presente disciplinare.

Nello specifico l'oggetto del servizio consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni (riferite alla Tav. Z-1, Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016):

Codice	Descrizione singole prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva

Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art.151 del d.P.R. 207/10)

ART. 2
Modalità di attuazione del servizio

L'Operatore economico …….. svolge il servizio sulla base delle istruzioni/indicazioni che vengono impartite dalla Provincia di Ravenna, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o persona da esso delegata.

ART. 3
Tempi di attuazione del servizio

La durata prevista per lo svolgimento del servizio di ingegneria relativo alla prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* risulta coincidente con il tempo utile, contrattualmente previsto, per la realizzazione dell'intervento pari a 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dello stesso.
La durata prevista per lo svolgimento del servizio di ingegneria relativo alla prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* risulta coincidente con il tempo utile, contrattualmente previsto, per la realizzazione dell'intervento pari a 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dello stesso.

ART. 4
Vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale interno all'Ente.

ART. 5
Corrispettivo per il servizio

Il corrispettivo per l'attuazione del servizio di cui all'articolo 1, è stabilito in euro …….. (diconsi euro ……..,00) esclusi oneri fiscali e contributi previsti per legge, così per complessivi euro……..

ART. 6
Elaborati e ricerca

Gli elaborati realizzati in attuazione del presente Disciplinare sono di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7
Pagamenti

Ai sensi del combinato disposto art.35, comma 18, del Codice dei Contratti e articolo 1, comma 20 lettera g) del D. L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019, è dovuta all'operatore economico una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare con le modalità e alle condizioni previste all'art.12 del presente disciplinare, previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria.

I pagamenti vengono effettuati con provvedimento del dirigente del settore Viabilità, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, secondo le seguenti modalità:

- il 10% a seguito dell'emissione del verbale di consegna dei lavori dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*
- il 5% a seguito dell'emissione del verbale di consegna dei lavori dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*;
- il 50% a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*;
- il 35% a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*;

I pagamenti a favore dell' Operatore economico …….…… saranno effettuati dall'Ente tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica. Il conto corrente comunicato dal professionista è identificato con codice IBAN ……..…….., presso ……., filiale di ……..…….. e il Sig. ……..……..……..…., nato a …… (…..) il ……, C.F. ……..…… è la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente dedicato.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8
Oneri dell'Operatore economico

L'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 9
Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo eccedenti i 30 giorni nel pagamento del corrispettivo saranno applicati gli interessi legali.

ART. 10
Penalità

In caso di ritardo nell'attuazione del servizio, verrà applicata una penale di importo pari ad 1/1000 del valore del servizio per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 11
Cauzione definitiva e copertura assicurativa

Si prescinde dalla cauzione definitiva, avendo l' Operatore economico apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

ART. 12
Responsabilità verso terzi

Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali responsabilità e/o sinistri, nonché si assumerà la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio in oggetto e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito.

ART. 13
Domicilio

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.

ART. 14
Regime fiscale

La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 634/1972 e successive modificazioni.

ART. 15
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del Giudice Ordinario.

ART. 16
Risoluzione

Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 17
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

PROVINCIA DI RAVENNA
Il Dirigente del Settore Viabilità

(…….……..……...)

L' Operatore economico affidatario

(…….…..……...)

ALLEGATO A allo schema di disciplinare del servizio

Costituisce oggetto del presente servizio lo svolgimento, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo unico della sicurezza), della prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dell' **"**Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna" e dell' "*Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna".*

Tale servizio dovrà essere espletato nel rispetto di quanto richiesto dal citato D. Lgs. 81/2008.

Nell'ambito del servizio , il CSE dovrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- Prima dell'inizio dei lavori dovrà far proprio il Piano della Sicurezza e di Coordinamento (PSC);
- Prima della firma del contratto d'appalto, dovrà verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS), e la sua compatibilità e coerenza rispetto al PSC;
- Prima dell'inizio dei singoli lavori di competenza, dovrà aggiornare il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle Imprese esecutrici e quelli dei lavoratori autonomi;
- Potrà apportare al PSC, sia prima dell'inizio dei lavori che durante il loro svolgimento, tutte le modifiche ed integrazioni ritenute opportune;
- Dovrà adeguare il PSC ed il Fascicolo di cui all'art. 91 comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008 in relazione all'andamento, evoluzione ed eventuali modifiche dei lavori, valutando anche le eventuali proposte avanzate dalle Imprese;
- Dovrà assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione ed il rispetto, da parte delle Imprese, del PSC e delle relative procedure di lavoro;
- Dovrà trasmettere a tutti i soggetti coinvolti le modifiche effettuate al PSC;
- Dovrà verificare che, in caso di modifiche al PSC, le Imprese provvedano ad effettuare gli eventuali aggiornamenti ai rispettivi POS;
- Deve attivare procedure atte ad organizzare tra i datori di lavoro, inclusi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
- Deve relazionare al Committente, nella persona all'uopo individuata, ed al Direttore dei lavori riguardo lo stato della sicurezza in cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
- Deve effettuare periodiche e puntuali visite in cantiere per controllare le condizioni di sicurezza e per fornire le prescrizioni ed istruzioni ritenute opportune, organizzando anche specifici incontri tenuti con le Imprese esecutrici;
- Deve procedere alla stesura di apposite relazioni scritte o verbali circa le situazioni riscontrate in cantiere ed i provvedimenti adottati in relazione a ciascuna visita effettuata.
- Deve proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme relative alla sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché delle prescrizioni contenute nel PSC, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere oppure la risoluzione del contratto.
- Deve sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

La prestazione professionale in parola dovrà essere svolta a carattere continuo ed in particolare, qualora questa Provincia proceda ad una eventuale risoluzione del contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori in parola, l'incaricato resta obbligato ad eseguire la propria attività anche nei periodi in cui risultino in corso le procedure per l'individuazione dell'Impresa subentrante.
Durante tale periodo l'incaricato avrà l'obbligo di vigilare affinché in cantiere siano presenti ed in perfetta efficienza tutti gli apprestamenti previsti e necessari per garantire la sicurezza di beni o persone estranee ai lavori, nei confronti dei pericoli determinati dalla presenza del cantiere, segnalando al Committente lo stato riscontrato e gli eventuali provvedimenti da mettere in atto allo scopo.
L'eventuale risoluzione del contratto d'appalto dei lavori non solleva l'incaricato dallo svolgimento della prestazione pattuita, né porta a ritenere che questa sia conclusa, ne tanto meno a richiedere ulteriori compensi; egli ha l'obbligo di continuare a svolgere la prestazione fino al completamento dell'opera da parte dell'Impresa subentrata, e nello specifico fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera.