ALLEGATO B)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'

SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE PROVE IN SITO E DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.M. N. 49/2018 DA ATTUARSI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PONTI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - CUP J67H20000980001" – CIG ZE23BB70C3

FOGLIO CONDIZIONI

ART. 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento - effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, e modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021 n. 108 - ha per oggetto il servizio di esecuzione delle prove in sito e di laboratorio sui materiali da costruzione al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art. 6 del D.M. n. 49/2018 da attuarsi nell'ambito degli "*Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di Ravenna - CUP J67H20000980001*". Le predette prove dovranno essere eseguite e certificate da un laboratorio autorizzato di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
2. Le prove in sito e di laboratorio da eseguirsi sono indicate nel computo metrico estimativo che costituisce parte integrante del presente foglio condizioni.
3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale.
4. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale interno all'Ente e/o del Direttore dei Lavori.

ART. 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico, nell'esecuzione del servizio, dovrà operare nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore e sottostare alle istruzioni e/o indicazioni che verranno impartite dalla Provincia per tramite del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dei Lavori.
2. L'esecuzione delle prove di laboratorio, verifiche in situ e prelievi saranno ordinati all'operatore economico a mezzo di disposizioni di servizio del Direttore dei Lavori, preliminarmente concordate con la Provincia di Ravenna.
3. Ai fini dell'accettazione del materiale conglomerato cementizio, l'operatore economico incaricato avrà il compito di effettuare il prelievo e l'accettazione dei provini in cantiere, occupandosi poi anche della maturazione fino alla stagionatura prevista per le prove di

resistenza a compressione, le quali dovranno essere eseguite dal 28° giorno di stagionatura e comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di prelievo.

4. L'operatore economico dovrà intervenire sul posto per il prelievo e/o per l'esecuzione delle prove in situ in conformità ai tempi di cantiere, secondo richiesta della Direzione Lavori nel giorno prefissato con preavviso minimo di 48 ore rispetto all'esecuzione delle stesse.
5. L'operatore economico deve presentare tutta la documentazione prevista in materia di sicurezza di cui al seguente art. 8 preliminarmente all'avvio del servizio e, per tutta la durata dello stesso, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.
6. I risultati delle prove dovranno documentarsi con emissione di regolare certificazione, la quale si intende interamente compensata con il prezzo della prova stessa, così come le relative spese di spedizione.

Art. 3
TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tempo utile per lo svolgimento del servizio è pari alla durata temporale prevista dalla perizia di variante non suppletiva n.1 approvata con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 389 del 06/04/2023 degli "*Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di Ravenna - CUP J67H20000980001*" per la realizzazione degli stessi, fissata in giorni 378 (trecentosettantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi. I lavori saranno consegnati dalla Direzione Lavori presumibilmente entro il terzo trimestre della corrente annualità.

ART. 4
IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'operatore economico, comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto dell'IVA, è di Euro _____ , di cui:
   - Euro _____ per lo svolgimento delle prestazioni computate a misura, corrispondente ad un ribasso del _____ % sull'importo posto a base d'asta di Euro ;
   - Euro 500,00 per costi della sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i., non soggetti a ribasso e compensati a corpo, comprendenti gli oneri gli oneri per il coordinamento, l'informazione e la formazione relativi all'accesso degli addetti ai prelievi e alle prove alle aree di cantiere nonché gli oneri per l'attuazione dei conseguenti adempimenti eventualmente necessari, ai quali l'operatore economico è tenuto nello specifico a provvedere.
2. La parte a corpo resta fissa ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. La parte a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente foglio Condizioni.
4. L'Amministrazione si riserva il diritto di variare le quantità delle singole prove senza che l'operatore economico possa accampare diritti a qualsiasi titolo imputabili, per compensi di sorta.

5. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere l'esecuzione di prove non computate, prendendo a riferimento il Listino prezzi ANAS 2023 – Prove, Indagini e Monitoraggio, ai cui importi verrà applicato il ribasso offerto dall'operatore economico.

ART. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti verranno disposti con provvedimento di liquidazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, corredato dalla documentazione prescritta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Sarà corrisposto un pagamento in acconto, qualvolta l'importo netto del servizio eseguito, raggiungerà un importo non inferiore a euro 5.000,00.
3. Il provvedimento di liquidazione dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto contabile di cui sopra.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 6
RITARDI NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nel pagamento eccedente i 30 giorni rispetto ai termini di cui al precedente art. 7, saranno applicati gli interessi legali.

ART. 7
PENALITÀ

1. In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio e precisamente nel rispetto di quanto indicato all'art. 2, comma 4, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 8
SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza, compresa la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza. Qualora si faccia ricorso all'istituto del subappalto, i predetti obblighi dovranno essere ottemperati anche dai subappaltatori.
2. La Provincia di Ravenna è tenuta a fornire all'operatore economico aggiudicatario il Piano di sicurezza e coordinamento degli "*Interventi urgenti per la manutenzione straordinaria di dieci ponti della rete stradale della Provincia di Ravenna - CUP J67H20000980001*" allo scopo di informare l'operatore economico sui rischi specifici esistenti nel cantiere in cui è destinato ad operare; provvederà inoltre, per il tramite del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione del predetto intervento, a fornire indicazioni sulle misure di prevenzione e di protezione eventualmente da adottate in caso di interferenze fra il cantiere e la loro attività;
3. I costi della sicurezza evidenziati al precedente articolo 4 comprendono in particolare gli oneri per il coordinamento, l'informazione e la formazione relativi all'accesso degli addetti ai prelievi e alle prove alle aree di cantiere nonché gli oneri per l'attuazione dei conseguenti adempimenti eventualmente necessari, ai quali l'operatore economico è tenuto nello specifico a provvedere.

ART. 9
SUBAPPALTO

1. L’affidamento in subappalto di parte delle prestazioni oggetto del presente servizio deve essere sempre autorizzato dalla Provincia ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo presente che la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 10
RESPONSABILITÀ’

1. L’operatore economico risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi all'esecuzione delle prestazioni che dovranno essere realizzate nell’osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore.

ART. 11
DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la sede della Provincia, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 12
REGIME FISCALE

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 13
CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Data, _____ L'Impresa

_____

(timbro e firma)