
ALLEGATO 1) 

 

 

 

 
OGGETTO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO 
STATICO DELLE STRUTTURE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA 
 
 
 
1. Oggetto dell'incarico 

 
L'incarico ha per oggetto il collaudo statico delle strutture e il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera 
relative all’intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI 
LUGO SEZIONE PROFESSIONALE “E. STOPPA” DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 – LUGO (RA) PNRR 
– NEXT GENERATION EU – Missione 4. Componente 1, Investimento 3.3. 
 
 
2. Descrizione delle prestazioni richieste e modalità di svolgimento 
 

Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori e forniture riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte 

ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto 

nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto 

adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione 

Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le 

quali la Committenza ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere e 

il rilascio del Certificato di Collaudo. 

Il collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera/finale di lavori e forniture riguarda il complesso 

delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza 

di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle varianti approvate, in modo da garantire alla 

Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione 

da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera 

realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l’opera stessa , nonché l’esame di 

eventuali riserve e relativo parere, ed il rilascio del Certificato di Collaudo; 

Il collaudo tecnico-funzionale riguarda il complesso delle verifiche dei manufatti da collaudare e si con-

clude con un verbale di collaudo tecnico-funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura 

funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.  Il collaudo tecnico-fun-

zionale presuppone quindi l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appro-

priate e la redazione di verbali di prova.  

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in 

cemento armato precompresso e/o in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o 

altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 

1086/71, Legge 64/74 e alle connesse normative tecniche e di dettaglio, in particolare al DM 17 gennaio 

2018 e alla relativa circolare applicativa n. 7/CSLLPP del 21/01/2019 ed eventuali altre norme nazionali e/o 

regionali ove esistenti ed applicate.  Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge 

oppure se ritenute necessarie dal collaudatore nel qual caso dovranno essere opportunamente motivate 

nella relazione. Eventuali particolari revisioni dei calcoli statici potranno essere effettuate o su esplicita 



richiesta da parte della Committenza oppure dopo aver opportunamente e dettagliatamente motivato al 

Committente le ragioni che le rendono necessarie.  

Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione, al Committente, dei seguenti elabo-

rati appropriati alla natura dell’opera:  

a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approva-

zione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi con-

nessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi 

tecnico-funzionali eseguiti, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a cer-

tificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata 

di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010;  

b) eventuali verbali di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature; 

c) eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa durante l’esecu-

zione dei lavori. 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il collaudo statico va eseguito in corso d’opera quando ven-

gono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire 

della costruzione. Il collaudo statico deve comprendere i seguenti adempimenti:  

a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6/6/2001 n. 380, 

leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;  

b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell’opera nel suo complesso, con 

particolare riguardo alle parti strutturali più importanti.  

c) esame dei certificati delle prove sui materiali, articolato:  

• nell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della loro conformità alle prescrizioni contenute nelle 

norme tecniche sulle costruzioni;  

• nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme 

tecniche sulle costruzioni;  

d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti dalle norme tecniche 

sulle costruzioni;  

e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;  

 

Il Collaudatore, nell’ambito delle sue responsabilità, dovrà inoltre:  

f) esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e 

geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;  

g) esaminare le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme tecniche 

sulle costruzioni;  

h) esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori. Infine, nell’ambito della propria discrezio-

nalità, il Collaudatore potrà richiedere:  

i) effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convinci-

mento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in particolare: 

• prove di carico;  



• prove sui materiali messi in opera;  

• monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera da proseguire, eventual-

mente, anche dopo il collaudo della stessa. 

 

La Relazione di collaudo finale dovrà essere accompagnata da tutti i verbali di visita (nel caso si tratti di col-

laudo statico in corso d’opera) il tutto in originale e copia autenticata, riportanti, pedissequamente, tutte le 

verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), su armature 

e getti in conformità ai disposti delle normative vigenti ed in particolare delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018.  

 

La documentazione indicata dovrà, opportunamente, essere allegata al verbale di collaudo finale. 

 
Con riferimento alla Tavola Z.1 del D.M. 17/06/2016 le prestazioni minime richieste dall’incaricato, nell’esple-
tamento del servizio sopra descritto, riguardano le seguenti le seguenti categorie e grado di complessità: 
 
- Qdl.03: Collaudo statico (Capitolo 9, D.M. 17/01/2018); 
 
- QdI.10: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X D.P.R. 207/10); 
 
La S.A. si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine a eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso 
adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare 
 
Si riporta di seguito (Allegato 1a) la documentazione necessaria per il collaudo tecnico-amministrativo 
 
 

Elaborati da produrre 

Alla fine delle operazioni di collaudo il collaudatore dovrà presentare numero due copie originali timbrate sot-

toscritte da tutti i soggetti coinvolti, una copia in formato digitale timbrata e firmata di: 

-Relazione di collaudo e certificati di collaudo finali, completi di tutti gli allegati necessari; 

-Relazione del collaudo statico riportanti, pedissequamente, tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto 

per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), su armature e getti in conformità ai disposti delle 

normative vigenti ed in particolare delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 

- originali dei processi verbali di visita; 

- ogni altro verbale, allegato od elaborato prodotto dal collaudatore nell’ambito dell’incarico. 

  



 
ALLEGATO 1a) 

 
 

Copia conforme del progetto approvato completo, completo di tutti gli allegati 

Delibera approvazione progetto definitivo-esecutivo 

Perizie suppletive e/o di variante complete di atti di sottomissione 

Delibere approvazione perizie 

Delibera finanziamento dell'opera 

Contratto d'appalto ovvero del verbale di aggiudicazione che tiene luogo del contratto 

Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi della Sicurezza 

Delibera nomina Direttore Lavori 

Verbale consegna lavori 

Verbale ultimazione lavori 

Verbale concordamento nuovi prezzi 

Delibera approvazione verbale concordamento nuovi prezzi 

Verbali di sospensione e ripresa lavori 

Concessione di proroghe da parte dell'Amministrazione 

Verbale danni dovuti a forza maggiore 

Dichiarazione di pubblicazione avvisi ai creditori 

Dichiarazione relativa ad eventuali cessioni di credito 

Certificazioni relative ad infortuni sul lavoro o a terzi e Certificazioni enti assicurativi e previdenziali  

o dichiarazione sostitutiva di richiesta 

Libretti misure in originale 

Registro contabilità in originale 

Giornale dei lavori in originale 

Liste in economia in originale 

Bollette fornitura materiali inerti 

Bollette fornitura materiali vari 

Verbali di pesatura 

Stati avanzamento lavori 

Certificati di pagamento 

Fatture in anticipazione 

Fatture di fornitura extra contratto (allacciamenti contratti etc.) con relative liquidazioni e delibere di  

approvazione e pagamento 

Stato finale 

Relazione del Direttore Lavori sullo Stato Finale 

Eventuali collaudi o prove sui materiali 

Collaudo statico 

Verifiche o prove effettuate dalla D.L. sugli impianti 

Certificati di qualità dei materiali impiegati 

Eventuale revisione prezzi 

Eventuale approvazione revisione prezzi 

Riserve dell’impresa 

Controdeduzioni alle riserve da parte della D.L. 

Eventuale lettera riservata della D.L. al Collaudatore 

 

In caso di collaudo in corso d’opera: 

Programma dei lavori 

Rapporti periodici del D.L. 

 


