



Provvedimento n. 968

Del 07/08/2024

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2024/26

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001 - INV 0900/01

VALORE DELL'APPALTO 3.276.012,20

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 1, LETT. F) DELL'ALLEGATO I.1 AL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) E DELL'ART. 71 DEL PREDETTO DECRETO.

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n. 82 del 24/07/2024 si è disposto:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto esecutivo degli interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza definitiva di tutto il versante franoso lungo la S.P. 302 R alla P.Km 75+500 (di monte e di valle) in località San Cassiano, in Comune di Brisighella - CUP J57H23001370001, dell'importo di euro 3.600.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
	Descrizione	Importi
A	LAVORI	
A.1	Per Lavori consolidamento dissesti e sistemazioni idrauliche	€ 2.661.741,03
	Totale lavori a base d'asta (A.1)	€ 2.661.741,03
B	ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	

B.1	Oneri della sicurezza	€ 68.269,14
	Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 68.269,14
C	TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 2.730.010,17
D	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
D.1	Imprevisti IVA compresa	€ 39.800,00
D.2	<i>Fondo Incentivante art. 45 D.lgs. 36/2023 (2% di C) di cui:</i>	
D.2.1	art. 45 comma 3 del D.lgs. 36/2023	€ 11.370,00
D.2.2	art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023	€ 2.843,00
D.3	Rilievi, accertamenti e indagini	
D.4	Lavori in esecuzione diretta	€ 0,00
D.5	Accantonamento per Indennizzi e Accordi bonari (2% di C)	
D.6	<i>Spese Tecniche (oneri fiscali e previdenziali inclusi)</i>	
D.6.1	CSP e CSE	€ 0,00
D.6.2	Progetto e Direzione Lavori	€ 176.858,03
D.6.3	Collaudi	€ 27.300,00
D.7	Spese per accertamenti e verifiche di laboratorio (iva compresa)	€ 7.500,00
D.8	Spese per pubblicità, richieste e pareri (ASL, VVF)	€ 3.000,00
D.9	Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	€ 660,00
D.10	Spese per spostamento sottoservizi (compresa IVA 22%)	
D.11	I.V.A. sulle opere in appalto (22%)	€ 600.602,24
D.12	Arrotondamento	€ 56,56
	Totale somme a disposizione	€ 869.989,83
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 3.600.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

OMISSIS

.....

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 3.600.000,00 (Inv. n. 0900/01) come segue:

- quanto ad euro 3.000.000,00 con i fondi di cui alla prenotazione di impegno 2024/249 assunta all'Art. Peg 21801/545 "Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024, finanziata dal

contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui alla prenotazione di accertamento 2024/90 assunta al Capitolo di Entrata 40822/000 "*Trasferimenti di capitale commissario alla ricostruzione interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a seguito eventi alluvionali*" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024;

- quanto ad euro 600.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/545 "*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023*" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024, finanziati da avanzo di amministrazione non vincolato, nelle more dell'approvazione da parte struttura commissariale della rideterminazione delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia di Ravenna con l'Ordinanza 13/2023;

OMISSIS.....;

4. DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto provvede il Dirigente del Settore Viabilità per quanto di competenza;

Si riferisce

- che gli interventi di cui al progetto esecutivo predetto risultano finanziati per 3.000.000,00 di euro dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- che nel corso della progettazione esecutiva l'importo degli interventi predetti è stato rideterminato da euro 3.000.000,00 ad euro 3.600.000,00;
- che, con nota prot. n. 16967 del 07/06/2024, la Provincia di Ravenna ha richiesto quindi alla struttura commissariale di incrementare per Euro 600.0000,00 il contributo già concesso per gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza definitiva di tutto il versante franoso lungo la S.P. 302 R alla P.Km 75+500 (di monte e di valle) in località San Cassiano, in Comune di Brisighella - CUP J57H23001370001 essendo, come detto sopra stato rideterminato l'importo degli stessi in Euro .600.000,00;

- che a seguito della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 15/07/2024 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000”, gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza definitiva di tutto il versante franoso lungo la S.P. 302 R alla P.Km 75+500 (di monte e di valle) in località San Cassiano, in Comune di Brisighella - CUP J57H23001370001, dell'importo complessivo di euro 3.600.000,00 (Inv. 0900/01), risultano finanziati come segue:

- quanto ad euro 3.000.000,00 dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche,
- quanto ad euro 600.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato, nelle more dell'approvazione da parte struttura commissariale della rideterminazione delle risorse complessivamente assegnate alla Provincia di Ravenna con l'Ordinanza 13/2023;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 872 del 16/07/2024 è stato nominato l'Ing. Paolo Nobile, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001, e Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Si informa ancora

- che l'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, **con apposito atto, adottano la decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

- che l'art. (14 Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti), comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

- che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

.....
*d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;***

- che l'art. 71 (Procedura aperta), comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

- che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

3. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2;

- che l'art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo

di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

- che l'art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che:

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3.

- che l'art. 3 "Deroghe" comma 2, dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche stabilisce che:

*2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, **possono procedere in deroga ai seguenti articoli** del richiamato decreto legislativo:*

.....

b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

.....

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento;

.....

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

.....

h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

.....

j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura di scelta del contraente;

.....

l) 110 comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni, per riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta:

.....

Si riferisce

- che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 il calcolo dell'importo stimato dell'appalto di lavori avente ad oggetto: *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001"* ammonta ad Euro 3.276.012,20, oltre Iva, così come meglio riepilogato:

- Euro 2.661.741,03 quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta;
- Euro 68.269,14 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 546.002,03 quale importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento

- che l'importo posto a base gara ribassabile ammonta ad Euro 2.661.741,03

- che ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 e come specificato nell'art 2 del Capitolato speciale d'appalto, l'importo posto a base di gara ribassabile comprende il costo della manodopera che ammonta a Euro 829.107,84 pari al 31,15% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice;

- che come ritenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del Codice, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente

dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici;

- che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

- che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto dei lavori predetti, la Provincia di Ravenna utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata telematica gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Si rappresenta

- la necessità di attivare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto “*PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001*”, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 82 del 24/07/2024;

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto, nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è

disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto approvati con l'atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile unico del progetto ha disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto: *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001”* con una procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, considerato la natura e la tipologia dell'intervento, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che la procedura di scelta del contraente è stata individuata dal Responsabile Unico del Progetto, nella procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto, in luogo di procedura negoziata ex art. 50. Comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 con consultazione di almeno 10 operatori economici considerato quanto previsto dallo stesso art. 50, comma 1, lett. d) del codice, ultimo periodo, il quale recita:

d)... salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”;

Si riferisce ancora

- che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 “Deroghe” comma 2, punto j), dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga a quanto stabilito all'art. 71 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è fissato al 9 settembre 2024, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti e considerata la chiusura per ferie estive degli operatori economici;

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia mediante il Metodo "A" scelto fra quello descritti nell'allegato II.2 del Codice;
- che ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga all'articolo 54 del Codice, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 ma comunque superiore a 2;
- che sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, nel presente appalto non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo in relazione al luogo di esecuzione dei lavori ed alle caratteristiche tecniche dell'opera;
- che si provvederà alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, all'albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- che il CIG sarà acquisito così come indicato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;
- che il contratto sarà stipulato a misura e in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

Ritenuto dunque per quanto sopra esposto, che è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

Si propone

- DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001”*, del valore stimato di appalto pari a Euro 3.276.012,20 oltre IVA, come dettagliatamente descritto dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 82 del 24 luglio 2024, così come riepilogato:

- Euro 2.661.741,03 quali lavori a misura soggetti al ribasso d’asta;
- Euro 68.269,14 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 546.002,03 quale importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento

- DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) dell’allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. d) e dell’art. 71 del predetto decreto per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del progetto, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- DI FISSARE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 "Deroghe" comma 2, punto j), dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga a quanto stabilito all'art. 71 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è fissato al 9 settembre 2024, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti e considerata la chiusura per ferie estive degli operatori economici;
- DI PROCEDERE, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante il Metodo "A" scelto fra quello descritti nell'allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ma comunque superiore a due, così come stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga allo stesso articolo 54 del Codice;
- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto: *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMA-ZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001"* da cui risulta un importo a base d'asta pari a Euro 2.661.741,03 oltre costi della sicurezza pari a Euro 68.269,14 e così per complessivi Euro 2.730.010,17 oltre iva al 22%;
- DI DARE ATTO che la documentazione di cui al punto sopra verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente, al link <http://www.provincia.ra.it/bandigara>,

tramite link ipertestuale di collegamento alle piattaforme digitali di Sater e della BDNCP;

- DI DARE ATTO che è stata richiesta la garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo dei lavori, in relazione alla necessità di affidare ed eseguire gli stessi nei tempi tecnici strettamente necessari al fine di evitare la perdita di finanziamenti;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione la verifica dei requisiti auto dichiarati dall'operatore economico sarà effettuata in deroga all'art. 17, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti alla data di affidamento;
- DI PROCEDERE alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, all'albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- DI DARE ATTO CHE alla suddetta spesa di Euro 2.730.010,17, oltre IVA al 22% per un totale di euro 3.330.612,41 si farà fronte con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/545 "Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024 contenute nella prenotazione di impegno N° 2024/249, finanziata dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui alla prenotazione di accertamento 2024/90 assunta al Capitolo di Entrata 40822/000 "Trasferimenti di capitale commissario alla ricostruzione interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a seguito eventi alluvionali" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024 e nella prenotazione di impegno N° 2024/868 finanziata da avanzo di amministrazione non vincolato;
- DI IMPEGNARE la somma di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno 2024/249 assunta all'Art. Peg 21801/545 "Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024, finanziata dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di

cui alla prenotazione di accertamento 2024/90 assunta al Capitolo di Entrata 40822/000 “Trasferimenti di capitale commissario alla ricostruzione interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a seguito eventi alluvionali” del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024;

Vista deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione e successive variazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto l’art. 63, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”;

Visto l’art. 107, comma 3 lett. b) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che stabilisce che:

“3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a)

*b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
.....”;*

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Progetto, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Progetto;

DISPONE

1. DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001”*, del valore stimato di appalto pari a Euro 3.276.012,20 oltre IVA, come dettagliatamente descritto dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale, e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 82 del 24 luglio 2024, così come riepilogato:

- Euro 2.661.741,03 quali lavori a misura soggetti al ribasso d’asta;
- Euro 68.269,14 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 546.002,03 quale importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento

2. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere: EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;

- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

3. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto per i motivi indicati in premessa;
4. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del progetto, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;
5. DI FISSARE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 "Deroghe" comma 2, punto j), dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga a quanto stabilito all'art. 71 comma 2 del D.lgs. 36/2023, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è fissato al 9 settembre 2024, al fine di evitare la perdita dei finanziamenti e considerata la chiusura per ferie estive degli operatori economici;
6. DI PROCEDERE, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante il Metodo "A" scelto fra quello descritti nell'allegato II.2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ma comunque superiore a due, così come stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in deroga allo stesso articolo 54 del Codice;
7. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto: *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI SISTEMA-ZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DI TUTTO IL VERSANTE FRANOSO LUNGO LA S.P. 302 R ALLA P.KM 75+500 (DI MONTE E DI VALLE) IN LOCALITÀ SAN*

CASSIANO, IN COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001370001”

da cui risulta un importo a base d’asta pari a Euro 2.661.741,03 oltre costi della sicurezza pari a Euro 68.269,14 e così per complessivi Euro 2.730.010,17 oltre iva al 22%;

- 8.** DI DARE ATTO che la documentazione di cui al punto sopra verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente, al link <http://www.provincia.ra.it/bandigara>, tramite link ipertestuale di collegamento alle piattaforme digitali di Sater e della BDNCP;
- 9.** DI DARE ATTO che è stata richiesta la garanzia provvisoria pari all’1% dell’importo complessivo dei lavori, in relazione alla necessità di affidare ed eseguire gli stessi nei tempi tecnici strettamente necessari al fine di evitare la perdita di finanziamenti;
- 10.** DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione la verifica dei requisiti auto dichiarati dall’operatore economico sarà effettuata in deroga all’art. 17, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 successivamente all’aggiudicazione, in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti alla data di affidamento;
- 11.** DI PROCEDERE alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 36/2023, all’albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- 12.** DI DARE ATTO CHE alla suddetta spesa di Euro 2.730.010,17, oltre IVA al 22% per un totale di euro 3.330.612,41 si farà fronte con le disponibilità di cui all’Art. Peg 21801/545 “Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023” del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024 contenute nella prenotazione di impegno N° 2024/249, finanziata dal contributo concesso dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui alla prenotazione di accertamento 2024/90 assunta al Capitolo di Entrata 40822/000 “Trasferimenti di capitale commissario alla ricostruzione interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a seguito eventi alluvionali” del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024 e nella prenotazione di impegno N° 2024/868 finanziata da avanzo di amministrazione non vincolato;

13. DI IMPEGNARE la somma di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità di cui alla prenotazione di impegno 2024/249 assunta all'Art. Peg 21801/545 "Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024, finanziata dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui alla prenotazione di accertamento 2024/90 assunta al Capitolo di Entrata 40822/000 "Trasferimenti di capitale commissario alla ricostruzione interventi urgenti di ripristino e ricostruzione a seguito eventi alluvionali" del Bilancio 2024-2026, Esercizio 2024;

14. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

Anno	Importo Euro
2024	€ 500.660,00
2025	€ 2.830.612,41
Totale	€ 3.331.272,41

15. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

16. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato a misura e in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

17. DI DARE ATTO ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice, che la predetta procedura aperta, ove è utilizzato il criterio del minor prezzo, si deve concludere nel termine massimo di cinque mesi;

- 18.** DI DARE ATTO che il CIG sarà acquisito così come indicato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;
- 19.** DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del Settore Viabilità a ciò deputato;
- 20.** DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 "Procedura indipendente su una piattaforma telematica"
- 21.** DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento

ATTESTA

- CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____