

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 TRA PROVINCIA DI RAVENNA, BIOCIRCULAR SRL E CAB CAMPIANO SOC. COP. AGR. PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIA STANDIANA (S.P. 101) DA VIA VALLONCELLO FINO AL NUOVO ACCESSO DELL'IMPIANTO BIOCIRCULAR.

Premesso che:

- La ditta Biocircular srl ha presentato istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianto per la produzione di biocarburanti avanzati (biometano) di capacità produttiva di circa 750 Sm³/h e relativo metanodotto DN100 DP 75 bar di connessione alla rete SNAM, sito in Comune di Ravenna, località Campiano, via Violaro, 2, Foglio 40 mappali 184, 266 pervenuta ad ARPAE SAC di Ravenna in data 14.01.2022 con PG 2022/6174 e PG 2022/6176 del 17.01.2022;
- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del suddetto procedimento la Provincia di Ravenna – Settore Viabilità si è espressa con parere di cui al P.G. n. 1896 del 23/01/2023 che si richiama integralmente;
- La suddetta procedura si è conclusa positivamente con la Determina dirigenziale emessa da ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023 ad oggetto: "D.Lgs 28/2011 E SMI; D.LGS 164/2000 E SMI -AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITA' PRODUTTIVA 750SM³/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 FOGLIO 40 PARTICELLE 279-280 -BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITA'CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/C. F.02683600395";
- Successivamente la ditta Biocircular srl ha presentato istanza di modifica non sostanziale della predetta Autorizzazione n. DET-AMB-2023-828 del 20/02/2023,

con nota pervenuta ad ARPAE SAC di Ravenna in data 11.05.2023 assunta ai PG 2023/83603 e PG 2023/83612;

- Nell'ambito della Conferenza dei Servizi del suddetto procedimento la Provincia di Ravenna – Settore Viabilità si è espressa con parere di cui al P.G. n. 17915 del 22/06/2023 che si richiama integralmente;
- La suddetta procedura di modifica non sostanziale si è conclusa positivamente con la Determina dirigenziale emessa da ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2023-3641 del 17/07/2023 ad oggetto: “D.LGS. 28/2011 E SMI; D.LGS 164/2000 E SMI – MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA DET-AMB-2023-828 DEL 20.02.2023 PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI AVANZATI (BIOMETANO) DI CAPACITÀ PRODUTTIVA 750 SM3/H, METANODOTTO DI CONNESSIONE DN100 DP 75 BAR E ALTRE OPERE CONNESSE, SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ CAMPIANO, VIA VIOLARO, 2 FOGLIO 40 PARTICELLE 279-280 – BIOCIRCULAR S.R.L. VIA VIOLARO, 2 LOCALITÀ CAMPIANO IN COMUNE DI RAVENNA - P.IVA/C. F. 02683600395”;
- Tra le prescrizioni delle sopracitate Autorizzazioni di ARPAE SAC Ravenna è stato previsto di realizzare alcuni interventi di allargamento e consolidamento della sede stradale della via Standiana (S.P. 101) per permettere il transito dei mezzi pesanti (oltre il limite di 18 ton previsto dall’Ordinanza Provinciale P.G. n. 15393 del 01/04/1996) accedenti all’impianto di nuova realizzazione di Biocircular srl.
- Che all’interno delle sopracitate Autorizzazioni di ARPAE SAC Ravenna era stata prevista la bozza di una Convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Ravenna, la ditta BIOCIRCULAR SRL e la ditta CAB CAMPIANO SOC. COP. AGR. per la gestione e la realizzazione di tali interventi lungo la strada provinciale n. 101.
- Che con atto di cui al P.G. n. 1902 del 23/01/2023 è stato autorizzato dalla Provincia di Ravenna la realizzazione di un nuovo accesso carrabile all’impianto BIOCIRCULAR posto lungo la S.P. n. 101 Standiana Via Lunga, alla progressiva km 3+192, lato destro.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Provincia di Ravenna rappresentata dall'Ing. Paolo Nobile, domiciliato, per la carica in Ravenna presso la Sede Provinciale, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna (di seguito semplicemente "**Provincia**") nella sua veste e qualifica di Dirigente Settore Viabilità della Provincia di Ravenna,

E

La ditta BIOCIRCULAR SRL con sede in Ravenna (RA) C.F. e P.IVA 02683600395 , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al numero del repertorio Economico Amministrativo 02683600395, nella persona di , il quale interviene nella stipulazione del presente atto in qualità di legale rappresentante della società stessa (di seguito semplicemente "**Affidatario**"), come risulta dal Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese,

E

La ditta CAB CAMPIANO SOC. COP. AGR. con sede in Ravenna (RA) C.F. e P.IVA 00082560392 , iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al numero del repertorio Economico Amministrativo 00082560392, nella persona di , il quale interviene nella stipulazione del presente atto in qualità di legale rappresentante della società stessa (di seguito semplicemente "**Cedente**"), come risulta dal Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le parti interessate pervengono alla sottoscrizione del presente accordo, in assenza di testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato, pertanto

SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

La Provincia, come sopra rappresentata, e l'Affidatario definiscono, con il presente accordo, i relativi impegni ed oneri atti a regolamentare i lavori di allargamento e consolidamento di un tratto della S.P. n. 101 Standiana compreso tra l'innesto di via Valloncello km 3+298 (compreso il fronte di via Valloncello stessa) fino al nuovo accesso dell'impianto BIOCIRCULAR SRL al km 3+192.

La Provincia, come sopra rappresentata, e la Cedente definiscono, con il presente accordo, i relativi impegni ed oneri atti a regolamentare la cessione dei terreni interessati dai lavori di allargamento della sede stradale.

ART. 2 – INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRADALE

L'Affidatario si impegna ad eseguire i lavori di allargamento e consolidamento del suddetto tratto della S.P. n. 101 Standiana, per un tratto di circa 120 m, compreso da via Valloncello (compreso il fronte dello svincolo) fino al nuovo accesso carrabile, come di seguito descritti:

1. realizzazione di una corsia di immissione sulla SP 101 da 3 m (lunghezza tratto d'intervento circa L = 120 m);
2. adeguamento del pacchetto stradale lungo il tratto di interesse della SP 101 – via Standiana, tra via Valloncello e l'ingresso dell'impianto (lunghezza tratto d'intervento circa L = 120 m), prevedendo i seguenti interventi:
 - i. scarifica del manto stradale di asfalto;
 - ii. trattamento di consolidamento a calce, max 4 %, andando ad interessare il primo strato di terreno naturale, per una profondità di circa 70 cm;
 - iii. trattamento di consolidamento a cemento degli ultimi 20cm superficiali del corpo stradale;
 - iv. ricostruzione del nuovo pacchetto stradale, in conglomerato bituminoso, con base spessore 10cm, binder spessore 6cm e tappeto d'usura con inerti basaltici e bitume modificato spessore 4cm;

3. tombamento del fosso stradale a lato della SP 101 – via Standiana, in corrispondenza dell'ingresso dell'impianto (lunghezza tratto d'intervento circa L = 14 m);
4. spostamento e rifacimento del fosso lungo il tratto in cui si realizzerà la nuova corsia di immissione (lunghezza tratto d'intervento L = 100 m circa).
5. Realizzazione aiuola spartitraffico delimitata da cordonatura a conclusione della corsia di immissione.
6. rifacimento e adeguamento della relativa segnaletica orizzontale e verticale per il tratto interessato dai lavori;

Le modalità tecniche di esecuzione, le caratteristiche dei materiali e gli spessori dovranno essere conformi al Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche in uso al Servizio Strade della Provincia di Ravenna e secondo le ulteriori indicazioni tecniche di dettaglio fornite al momento dell'esecuzione da parte dei tecnici del Servizio Strade provinciale.

L'esecuzione di tali lavorazioni una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la realizzazione dell'impianto, dovrà concludersi entro la data di attivazione dello stesso impianto.

L'esecuzione dei lavori deve essere preceduta da ordinanza per la regolamentazione e/o temporanea interruzione della circolazione stradale da richiedere (a cura e spese dell'impresa esecutrice) all'U.O. Viabilità della Provincia di Ravenna con congruo anticipo. Si prevede una durata dei lavori di circa 2/3 settimane salvo imprevisti. Il periodo in cui eseguire i lavori stradali ed in particolare la fase di chiusura temporanea della viabilità (SP 101) dovrà essere preventivamente concordato con la Provincia di Ravenna escludendo i periodi di maggiore impatto sui flussi di traffico estivi relativi all'attività turistico-balneare o relativi a particolari esigenze di transito di mezzi agricoli.

A garanzia della corretta e regolare esecuzione dei lavori la ditta BIOCIRCULAR SRL ha presentato una polizza fideiussoria n 3038015922191 in data 03/07/2024 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni Assicuratrice Milanese S.p.A. per l'importo di Euro _100.000,00_ (euro centomila/00), che sarà svincolata successivamente alla stipula dell'atto di cessione alla Provincia delle aree interessate dall'ampliamento stradale.

Al termine dei lavori di allargamento stradale, si provvederà a redigere un verbale di sopralluogo congiunto e si potrà provvedere alla riapertura provvisoria del traffico, in attesa della redazione dei documenti contabili, del Verbale di Collaudo e/o di Regolare Esecuzione dei Lavori.

Successivamente il soggetto realizzatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla redazione del rilievo topografico delle aree e delle opere ed alla redazione del relativo frazionamento catastale sulla base delle indicazioni tecniche che la Provincia di Ravenna fornirà;

ART. 3 – CESSIONE AREE

Dato che l'ampliamento stradale interessa aree di proprietà privata, (salvo il tratto del fronte su via Valloncello) e più precisamente terreni di proprietà della ditta CAB Campiano Soc. Coop. Agr. ricadenti sul foglio 40, mappale 184 al Catasto del Comune di Ravenna, l'Accordo prevede la cessione gratuita alla Provincia di Ravenna dell'area oggetto di ampliamento, previo frazionamento e con tutti gli oneri a totale carico della parte cedente/affidataria.

ART. 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'affidatario si impegna ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale consolidato fino al momento di presa in carico da parte della Provincia di Ravenna del nuovo tratto stradale allargato.

La Provincia si impegna al termine dell'intervento di cui sopra e successivamente all'avvenuto positivo collaudo delle opere a prendere in carico il tratto stradale previa cessione delle aree private eventualmente utilizzate per l'allargamento stradale.

Fino all'avvenuta efficacia definitiva dell'atto di collaudo (due anni a partire dalla data del collaudo stesso) l'Affidatario si assume altresì, l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada in oggetto in particolare se si dovessero manifestare ripetuti avvallamenti e/o cedimenti dovuti al transito dei mezzi, mettendo in opera interventi localizzati e puntuali, sempre concordati prima con il Servizio Strade provinciale, per il ripristino della regolarità del piano stradale.

La Provincia di Ravenna si impegna, fin dalla data di ultimazione dei lavori di consolidamento ed allargamento, per l'intero tratto di circa 120 m, a provvedere al monitoraggio delle condizioni di percorribilità della strada, allo sfalcio dei cigli stradali, oltre che alle attività di prevenzione di formazione gelo e rimozione neve.

La strada, essendo Provinciale, rimane aperta al pubblico transito e non sarà di uso esclusivo delle attività insediate.

La sottoscrizione del presente accordo costituisce anche autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti di allargamento e consolidamento stradale secondo gli elaborati tecnici (progetto definitivo) e grafici allegati e sia per gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria nelle more della definitiva presa in carico delle opere da parte della Provincia di Ravenna.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà efficacia almeno fino alla data di definitiva efficacia del collaudo o fino alla data di presa in carico del tratto stradale in parola.

ART. 6 – CONTROVERSIE - RISOLUZIONE ACCORDO

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, quale che sia la loro natura tecnica – amministrativa o giuridica, sono devolute, in via esclusiva, all'Autorità Giudiziaria ordinaria, Foro di Ravenna ed è esclusa la competenza arbitrale.

In caso di inadempienza da parte dell'Affidatario, la Provincia, dopo avere invitato l'Affidatario stesso ad adempiere alle prescrizioni impartite e questi non vi provveda nei termini stabiliti, richiederà il rimborso di eventuali spese che abbiano comportato l'esecuzione di interventi da parte della Provincia di Ravenna.

Art. 7 – ALLEGATI

Le parti si danno reciprocamente atto che i documenti richiamati nel presente accordo, costituiti da:

- Planimetria interventi allegati A-16.3, A-16.4, A-16.5, A-16.8,
- Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche in uso al Servizio Strade della Provincia di Ravenna, allegato B,

costituiscono parte integrante dell'atto stesso, le stesse dichiarano di conoscerne il contenuto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti in segno di accettazione.

Art. 7 – RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa sulla privacy contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. In particolare, con la sottoscrizione della scrittura privata, si impegna a non utilizzare, a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'accordo, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dei lavori e autorizza il Comune al trattamento dei propri dati per le finalità del presente atto.

Data firma digitale

p. la Provincia di Ravenna:
Il Dirigente Settore Viabilità
(Firmato digitalmente)

p. l'Affidatario:
Biocircular srl
(Firmato digitalmente)

p. la Cedente:
CAB Campiano Soc. Coop. Agr.
(Firmato digitalmente)