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SCALA 1:100

LEGENDA

pilastri in c.a. consolidamento trave in .c.a esistente

placcaggio pareti in muratura con
10 cm di pareti in c.a. per parte

nuove pareti in c.a.
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FASI INTERVENTO

FASE 0. SOLAIO ESISTENTE

FASE 4.     MESSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA + GETTO ESTRADOSSO SOLETTA E TRAVI

Solaio sfondellato
Travetti ammalorati

FASE 1. PULITURA INTRADOSSO SOLAIO

Rimozione parti
incoerenti

Rimozione parti
incoerenti

FASE 2.  POSA DI SCHIUMA ESPANSIVA PER RIEMPIMENTO ZONE DI ALLEGGERIMENTO

Schiuma espansiva

FASE 3.  DEMOLIZIONE PIGNATTE DA ESTRADOSSO PER REALIZZAZIONE TRAVI CONSOLIDAMENTO

TRAVI IN C.A.
arm. 4+3 Ø16

st. Ø8/15

Posa rete
elettrosaldata MES615
e getto soletta
alleggerita sp. 4 cm

TRAVI IN C.A.
arm. 4+3 Ø16

st. Ø8/15

TRAVI IN C.A.
arm. 4+3 Ø16

st. Ø8/15

Demolizione pignatte
da estradosso solaio

FASE 5.     CONSOLIDAMENTO TRAVETTI INTRADOSSO

Consolidamento
travetti solaio

Consolidamento
travetti solaio

FASE 6.      POSA IN OPERA RETE ANTISFONDELLAMENTO

Posa rette
antisfondellamento

FASE 7.      MESSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO

Messa in opera di
controsoffitto

nuove travi consolidamento
nello spessore di solaio

Consolidamento trave
esistente

COMPUTO METRICO INTERVENTO

CALCESTRUZZO Alleggerito (1400 kg/mc)    =>    14x0.35x0.24x19 = 22.35 mc

ACCIAIO ARMATURA B450C  =>    incidenza 180 kg/mc => 180x22.35 = 4025 kg

NUOVA SOLETTA  Sp. 4 cm

NUOVE TRAVI 35x24 cm

CALCESTRUZZO Alleggerito (1400 kg/mc)    =>    360x0.04 = 14.4 mc

ACCIAIO ARMATURA B450C  =>    incidenza 80 kg/mc => 80x14.4 = 1155 kg

PROGETTO VARIANTE

appoggio muri/travi sottostanti
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