



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE  
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E  
MARCHE



Provincia di Ravenna  
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **263**

Del 28/02/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2024/48.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO LA S.P. N 49 "BICOCCA" (SIA MONTE CHE A VALLE) NEL TRATTO COPRESO TRA LA P. KM. 3+000 E LA P. KM 5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001 - INV. 0900PNRR/006 - MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1A - M2C4 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ZINI ELIO S.R.L., CON SEDE A BOLOGNA (BO), IN DEROGA ALL'ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N. 13/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE, E DELLE SUCCESSIVE ORDINANZE N. 35/2024 E N. 37/2024 EMANATE PER L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI SEGNALATI DALLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE CONFLUITI NEL PNRR - CIG B5D359A913 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 547.830,29 (IVA COMPRESA) - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, GIÀ APPROVATO CON ATTO DEL PRESIDENTE N. 154 DEL 20/12/2024 E RIAPPROVATO CON IL PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ N. 219 DEL 18/02/2025, MODIFICATO PER ERRORI MATERIALI

## SETTORE VIABILITA'

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Paolo Nobile, con la quale

*Si informa*

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 154 del 20/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi urgenti di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 "Bicocca" (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, determinato secondo il seguente quadro economico di spesa sotto riportato:

**CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)  
FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU:  
INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI FRANATI LUNGO LA S.P.N. 49 "BICOCCA" (SIA A  
MONTE CHE A VALLE) NEL TRATTO COMPRESO TRA LA P.KM. 3+000 ALLA P.KM.  
5+200 NEL COMUNE DI BRISIGHELLA - CUP J57H23001430001 - INV. 0900PNRR/006 -**

<b>MISURA 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.1A - M2C4 2.1A "MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA"</b>			
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		<b>Euro</b>	
<b>A)</b>	<b>IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>		
<b>a1.1</b>	LAVORAZIONI A MISURA	439.026,70	
<b>a1.2</b>	LAVORAZIONI A CORPO	0,00	
<b>a1.3</b>	LAVORAZIONI IN ECONOMIA	0,00	
	<b>TOTALE IMPORTO A1</b>	<b>439.026,70</b>	
<b>A2)</b>	<b>COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		
<b>a2.1</b>	COSTI A MISURA	0,00	
<b>a2.2</b>	COSTI A CORPO	9.853,50	
<b>a2.3</b>	COSTI IN ECONOMIA	0,00	
	<b>TOTALE IMPORTO A2</b>	<b>9.853,50</b>	
<b>A1+A2</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>448.880,20</b>	
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
<b>b1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
<b>b2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	0,00	
<b>b2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista	0,00	
<b>b3</b>	Allacciamenti a pubblici servizi (verifica ed eventuale spostamento impianti) IVA compresa	0,00	
<b>b4</b>	Imprevisti IVA compresa	7.615,96	
<b>b5</b>	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
<b>b6</b>	Accantonamento	0,00	
<b>b7</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	<b>b7.1</b>	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00
	<b>b7.2</b>	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	31.272,60
	<b>b7.3</b>	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 comma 2 del D.lgs. n.36/2023, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	<b>b7.3.1</b>	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.lgs. n.36/2023;	7.182,08
	<b>b7.3.2</b>	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.lgs. n.36/2023;	1.795,52

<b>b8</b>	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
<b>b9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi)	0,00
<b>b10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
<b>b11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	<b>b11.1</b> accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00
	<b>b11.2</b> incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	4.250,00
<b>b12</b>	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	<b>b12.1</b> IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	98.753,64
	<b>b12.2</b> Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	250,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>151.119,80</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>600.000,00</b>

- che gli interventi di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 "Bicocca" (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, risultano finanziati dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e successivamente inseriti nei Contratti Pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – NextgenerationEU - Inv. 0900PNRR/006, nell'ambito della Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1a - M2c4 2.1a "Misure per la gestione del rischio di alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" a seguito delle successive Ordinanze n. 35/2024 e n. 37/2024 del Commissario straordinario emanate per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e confluiti nel PNRR;

*Si rappresenta*

- che per l'esecuzione degli interventi in oggetto si è individuato l'operatore economico ZINI ELIO S.R.L., con sede a Bologna (BO), previa esplorazione del mercato;

- che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'intervento predetto, la Provincia di Ravenna utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata telematica gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

- che in data 19/02/2025 (PG 6190/2025) la Provincia di Ravenna attraverso la piattaforma di approvvigionamento predetta ha richiesto all'operatore economico ZINI ELIO S.R.L. di formulare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 "Bicocca" (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella;

- che l'operatore economico predetto ha trasmesso l'offerta, assunta al protocollo provinciale n. 6266 del 27/02/2025, dell'importo di euro 438.982,80 oltre euro 9.853,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 547.580,29, giudicato congruo dal Responsabile Unico del Progetto;

- che l'offerta presentata dall'operatore economico ZINI ELIO S.R.L., con sede a Bologna (BO), risulta soddisfare l'interesse pubblico sotteso al presente procedimento, il principio di rotazione tra gli operatori economici presenti sul mercato ed il prezzo risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione stessa;

- che l'operatore economico ZINI ELIO S.R.L. ha reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52, comma 1 del Codice, apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei requisiti di carattere speciale, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- che l'operatore economico stesso risulta regolare in relazione alla posizione contributiva come risulta dalla visura DURC;

#### *Si riferisce*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 219 del 18/02/2025 si è disposto di approvare gli elaborati progettuali "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" e "SCHEMA DI CONTRATTO" relativi agli interventi urgenti di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 "Bicocca" (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001, già approvati con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

- che si rende ora necessario modificare l'elaborato progettuale "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO", già approvato con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024 e riapprovato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 219 del 18/02/2025, per errori materiali;

#### *Si ricorda*

- che l'art. 17, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

...

*5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.*

- che l'art. 49 "Principio di rotazione degli affidamenti" del predetto Decreto Legislativo, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, stabilisce che:

1. *Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*
2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.*
3. *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.*
4. *In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.*
5. *Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.*
6. *È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*

- che l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che:

1. *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
  - a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*  
.....

*Si sottolinea*

- che l'art. 3 "Deroghe" dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche stabilisce che:

*"2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:*

- .....
- b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento;
- c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- .....
- f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento.

*La deroga all'articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:*

- 1) *per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;*
- 2) *per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura*

negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

.....”;

- che l'art. 2 “Soggetti Attuatori” dell’Ordinanza n. 35/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche stabilisce che:

“4. Nella considerazione dell’urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:

a) di cui all’articolo 3 dell’ordinanza n. 13/2023, per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie;

b) .....”;

*e si propone pertanto*

- di affidare, in deroga all’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l’esecuzione degli interventi urgenti di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 “Bicocca” (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001 – CIG B5D359A913, all’operatore economico ZINI ELIO S.R.L., con sede a Bologna (BO) - C.F. e P.IVA. 01543211203, per l’importo di euro 438.982,80 oltre euro 9.853,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 547.580,29;

- di perfezionare il rapporto contrattuale mediante stipula sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, il contratto collettivo applicato dall’operatore economico, è il seguente: F012 Edile Industria;

- di far fronte alla complessiva spesa di euro 547.580,29 (IVA compresa) con i fondi di cui all’impegno 2025/506/1 assunto all’art. P.E.G. 21830/006R del bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/1103/2 nelle more dell’approvazione del riaccertamento ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

- di fare fronte all’ulteriore somma di euro 250,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con i fondi di cui all’impegno 2025/506/1 assunto all’art. P.E.G. 21830/006R del bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/1103/2 nelle more dell’approvazione del riaccertamento ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

- di dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti è finanziata da trasferimenti dallo Stato di cui all’accertamento 2025/134/1 assunto all’art. P.E.G. 41830/006R

del bilancio 2025 (ex accertamento n. 2024/322/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

- di apportare modificazioni all'elaborato progettuale "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO", approvato con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024 e riapprovato con il provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 219 del 18/02/2025, per errori materiali;

- di approvare a seguito delle modificazioni predette l'elaborato progettuale "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" Allegato SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024 e riapprovato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 219 del 18/02/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione";

ACQUISITI tutti gli elementi necessari per il tramite del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente del Settore Viabilità

#### DISPONE

1. DI AFFIDARE, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino tratti franati lungo la S.P. n. 49 "Bicocca" (sia monte che a valle) nel tratto compreso tra la P.Km. 3+000 alla P.Km. 5+200 nel Comune di Brisighella - CUI L00356680397202400017 - CUP J57H23001430001 – CIG B5D359A913, all'operatore economico ZINI ELIO S.R.L., con sede a Bologna (BO) - C.F. e P.IVA. 01543211203, per l'importo di euro 438.982,80 oltre euro 9.853,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e così per complessivi euro 547.580,29;

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione la verifica dei requisiti auto dichiarati dall'operatore economico sarà effettuata in deroga all'art. 17, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti alla data di affidamento;

3. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e auto dichiarati in capo all'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto e a quant'altro previsto dall'art. 52, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

4. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante stipula sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, il contratto collettivo applicato dall'operatore economico, è il seguente: F012 Edile Industria;

6. DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 547.580,29 (IVA compresa) con i fondi di cui all'impegno 2025/506/1 assunto all'art. P.E.G. 21830/006R del bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/1103/2 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

7. DI FARE FRONTE all'ulteriore somma di euro 250,00, quale somma prevista a carico di questa stazione appaltante come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con i fondi di cui all'impegno 2025/506/1 assunto all'art. P.E.G. 21830/006R del bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/1103/2 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

8. DI DARE ATTO che la spesa di cui ai punti precedenti è finanziata da trasferimenti dallo Stato di cui all'accertamento 2025/134/1 assunto all'art. P.E.G. 41830/006R del bilancio 2025 (ex accertamento n. 2024/322/1 nelle more dell'approvazione del riaccertamento ai sensi dell'art. 3, c. 4 del D.lgs. 118/2011) - Inv. 0900PNRR/006;

9. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta complessiva spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	€ 547.830,29
<b>TOTALE</b>	<b>€ 547.830,29</b>

10. DI APPORTARE modificazioni all'elaborato progettuale "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO", approvato con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024 e riapprovato con il provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 219 del 18/02/2025, per errori materiali;

11. DI APPROVARE a seguito delle modificazioni predette l'elaborato progettuale "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" Allegato SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 154 del 20/12/2024 e riapprovato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 219 del 18/02/2025;

12. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 "Procedura indipendente su una piattaforma telematica";

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 518103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del Settore Viabilità a ciò deputato;

14. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_