



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **623**

Del 23/05/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2025/14

---

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA' PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001 - INV. 0900/01

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO EURO 1.343.291,43

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 1, LETT. F) DELL'ALLEGATO I.1 AL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 E DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) E DELL'ART. 71 DEL PREDETTO DECRETO.

APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO GIA APPROVATO CON ATTO DEL PRESIDENTE N. 38 DEL 03/04/2025 A SEGUITO DI MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DELLO STESSO E APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

## **SETTORE VIABILITA'**

### **IL DIRIGENTE**

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto con la quale

*Si informa*

- che con Atto del Presidente n. 38 del 3 aprile 2025 si è disposto:
  - 1 DI APPROVARE ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dal D.lgs. 209/2024, il progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino del corpo di contenimento laterale lungo la S.P. n. 302R "Brisighellese-Ravennate" in corrispondenza della P.Km. 85+000 in dx (località Ponte Nono) in Comune di Brisighella (alveo Fiume Lamone) - CUP J57H23001390001, dell'importo complessivo di euro 2.000.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE"			
IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM 85+000 IN DX (LOC. PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO			Euro
A1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1.1	LAVORAZIONI A MISURA		
			1.073.338,75 €
a1.2	LAVORAZIONI A CORPO		
			256.952,68 €
a1.3	LAVORAZIONI IN ECONOMIA		
			0,00 €
		TOTALE IMPORTO A1	1.330.291,43
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
a2.1	COSTI A MISURA		
			0,00 €
a2.2	COSTI A CORPO		
			13.000,00 €
a2.3	COSTI IN ECONOMIA		
			0,00 €
		TOTALE IMPORTO A2	13.000,00
A1+A2		TOTALE IMPORTO LAVORI	1.343.291,43
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
			0,00 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		
			32.368,70 €
b2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
			0,00 €
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (verifica ed eventuale spostamento impianti) IVA compresa		
			0,00 €
b4	Imprevisti IVA compresa		
			91.478,52 €
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
			14.875,00 €
b6	Accantonamento		
			0,00 €
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	b7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00 €
	b7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	158.818,80 €
	b7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 comma 2 del D.Lgs n.38/2023 e s.m.i., pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		b7.3.1	80% del fondo per progettazione e innovazione
			21.492,86 €
		b7.3.2	20% del fondo per progettazione e innovazione
			5.373,17 €
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
			0,00 €
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi)		
			0,00 €
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
			0,00 €
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	b11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00 €
	b11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	38.119,81 €
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	295.624,11 €
	-	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	660,00 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	656.708,57 €
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	2.000.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

OMISSIS .....

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2 DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 2.000.000,00 (Inv. n. 0900/01) come segue:

- Per euro 144.818,61 (spesa relativa all'incarico di progettazione e di direzione lavori) con i fondi di cui all'impegno n. 2024/580/1 assunto all'Art. Peg. 21801/545 "Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni

*causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*” del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’ accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

- Per euro 22.368,70 (spesa relativa all’ esecuzione di prove geognostiche) con i fondi di cui all’ impegno n. 2024/580/2 assunto all’ Art. Peg. 21801/545 “*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*” del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall’ Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’ accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

- Per euro 1.832.812,69 con i fondi di cui all’ impegno n. 2024/580/3 assunto all’ Art. Peg. 21801/545 “*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*” del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall’ Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’ accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

3 DI DARE ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche sono stati calcolati ai sensi del Regolamento provinciale approvato con Atto del Presidente n. 139/2020, nelle more dell’ adozione del regolamento ai sensi dell’ art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

**4 DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto provvede il Dirigente del Settore Viabilità per quanto di competenza;**

*Si riferisce*

- che gli interventi di cui al progetto esecutivo predetto risultano finanziati dal contributo concesso dall’ Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 872 del 19/07/2024 è stato nominato l’ Ing. Paolo Nobile, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’ art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la fase della programmazione, della progettazione, dell’ affidamento e dell’ esecuzione degli interventi inseriti nell’ Ordinanza n. 13/2023 del

Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché di Responsabile dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e quindi dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino del corpo di contenimento laterale lungo la S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" in corrispondenza della P.KM. 85+000 in dx (località Ponte Nono) in Comune di Brisighella (alveo fiume Lamone) - CUP J57H23001390001;

*Si informa ancora*

- che l'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, **con apposito atto, adottano la decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

- che l'art. (14 Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti), comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.*

- che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento), comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

.....  
*d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;***

- che l'art. 71 (Procedura aperta), comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.*

- che l'art. 107 (Principi generali in materia di selezione) comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente*

- che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2;*

- che l'art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce che:

*1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.*

- che l'art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che:

*1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*

*2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli*

descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. ....

- che l'art. 3 "Deroghe" dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al comma 2 stabilisce che:

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

.....

b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

.....

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento;

.....

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

.....

h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

.....

j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura di scelta del contraente;

.....

l) 110 comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a 5 giorni, per riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta:

.....

Si riferisce

che ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo stimato dell'appalto di lavori avente ad oggetto: "PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA' PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA

(ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001” ammonta ad Euro 1.343.291,43 così come meglio riepilogato:

- Euro 1.073.338,75 quali lavori a misura soggetti al ribasso d’asta;
- Euro 256.952,68 quali lavori a corpo soggetti al ribasso d’asta
- Euro 13.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

- che l’importo posto a base gara ribassabile ammonta ad Euro 1.330.291,43;

- che ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. Il valore globale stimato dell’appalto, comprensivo del quinto d’obbligo, è pari ad € 1.611.949,72 al netto di Iva così suddiviso:

- Importo complessivo Euro 1.343.291,43;
- importo massimo del quinto d’obbligo, in caso di variazioni in aumento Euro 268.658,29;

- che ai sensi di quanto indicato dall’art. 41 comma 14 del Codice e come specificato nell’art 2 del Capitolato speciale d’appalto, l’importo posto a base di gara ribassabile comprende il costo della manodopera che ammonta a Euro 365.122,89 pari al 27,45% dell’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta e individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 13 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024;

- come ritenuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell’art. 41, comma 14, del Codice, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110 così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell’importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

- che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
- F015 – EDILI: Artigiane;
- F018 – EDILI: P.M.I.

- che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'appalto dei lavori predetti, la Provincia di Ravenna utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata telematica gestita da Intercent – ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

*Si rappresenta*

- la necessità di attivare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R “BRISIGHELLESE-RAVENNATE” IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA’ PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001”* come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025;

Si fa rilevare che nella predisposizione dell'elaborato EE.05 - Capitolato Speciale d'appalto, già approvato con atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025 si è incorso in errori nella redazione dello stesso, in particolare nell'art. 3 “Modalità di stipulazione del contratto”, punto a) dove è stato indicato:

- a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

mentre doveva essere indicata anche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, la motivazione della scelta della valutazione a corpo come sotto riportato:

- a) .....

Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato I.7, articolo 5 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 la scelta della valutazione a corpo per le opere di cui sopra è determinata dalla necessità di indirizzare l'esecuzione delle opere provvisoriale relative alla realizzazione della trincea drenante con modalità di lavoro progressiva per tratti di 30 m, per coprire l'intero intervento di lunghezza totale 198 m.”

*Si riferisce poi*

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto, nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto approvati con l'atto predetto e con il presente provvedimento;
- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile unico del progetto ha disposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto: *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R “BRISIGHELLESE-RAVENNATE” IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA’ PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001”* con una procedura aperta sotto soglia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, considerato la natura e la tipologia dell'intervento, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che la procedura di scelta del contraente è stata individuata dal Responsabile Unico del Progetto, nella procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto, in luogo di procedura negoziata ex art. 50. Comma 1, lett. d) del D.lgs. 36/2023 con consultazione di almeno 10 operatori economici considerato quanto previsto dallo stesso art. 50, comma 1, lett. d) del codice, ultimo periodo, il quale recita:

***d)... salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro”;***

*Si riferisce ancora*

- che ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, ed in particolare all'art. 3, comma 3, lett. a) della stessa, in deroga all'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 ma comunque superiore a 2;
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia automatica di anomalia mediante il Metodo “A” scelto fra quello descritti nell'allegato II.2 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024;
- che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023 l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023
- che nel presente appalto non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo in relazione al luogo di esecuzione dei lavori ed alle caratteristiche tecniche dell'opera;

- che si provvederà alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, all'albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- che il CIG sarà acquisito così come indicato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;
- che il contratto sarà stipulato "a corpo e a misura" e in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

Ritenuto dunque per quanto sopra esposto, che è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

*Si propone*

- DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA' PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001"*, del valore stimato di appalto pari a Euro 1.343.291,43, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 38 del 3 aprile 2025, così come riepilogato:
  - Euro 1.073.338,75 quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta;

- Euro 256.952,68 quali lavori a corpo soggetti al ribasso d'asta
- Euro 13.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

e quindi l'importo posto a base gara ribassabile ammonta ad Euro 1.330.291,43

- DI APPORTARE modificazione all'elaborato EE.05 - Capitolato Speciale d'appalto, già approvato con atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025, in quanto si è incorso in errori nella redazione dello stesso, in particolare nell'art. 3 "Modalità di stipulazione del contratto", punto a), dove è stato indicato:

- a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

mentre doveva essere indicata anche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, la motivazione della scelta della valutazione a corpo come sotto riportato:

- a) .....  
 Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato I.7, articolo 5 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 la scelta della valutazione a corpo per le opere di cui sopra è determinata dalla necessità di indirizzare l'esecuzione delle opere provvisorie relative alla realizzazione della trincea drenante con modalità di lavoro progressiva per tratti di 30 m, per coprire l'intero intervento di lunghezza totale 198 m."

- DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, l'elaborato EE.05 - Capitolato Speciale d'appalto allegato SUB A) al presente provvedimento già approvato con Atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025;

- DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:

EDILI

- F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
  - F015 – EDILI: Artigiane;
  - F018 – EDILI: P.M.I.
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto per i motivi indicati in premessa e di precisare che alla procedura verrà applicato il meccanismo della cosiddetta inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del progetto, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- DI PROCEDERE, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante il Metodo "A" scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ma comunque superiore a due, così come stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ed in particolare all'rt. 3, comma 3, lett. a) dello stesso, in deroga allo stesso articolo 54 del Codice;
- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto: *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA' PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001"*, da cui risulta un importo a base d'asta pari a Euro 1.330.291,43 oltre costi della sicurezza pari a Euro 13.000,00 e così per complessivi Euro 1.343.291,43 oltre Iva al 22%;

- DI DARE ATTO che la documentazione di cui al punto sopra verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente, al link <http://www.provincia.ra.it/bandigara> , tramite link ipertestuale di collegamento alle piattaforme digitali di Sater e della BDNCP;
- DI PROCEDERE alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 36/2023, all’albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- DI DARE ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, ed in particolare all’art. 3, comma 3, lett. a) della stessa, la verifica dei requisiti auto dichiarati dall’operatore economico sarà effettuata in deroga all’art. 17, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 successivamente all’aggiudicazione, in un termine congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti alla data di affidamento;
- DI DARE ATTO CHE alla suddetta spesa di Euro 1.343.291,43 oltre IVA al 22% per un totale di euro 1.638.815,54 (Inv. n. 0900/01) si farà fronte con i fondi di cui all’impegno n. 2024/580/3 assunto all’Art. Peg. 21801/545 “*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*” del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;
- DI IMPEGNARE la somma di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con i fondi di cui all’impegno n. 2024/580/3 assunto all’Art. Peg. 21801/545 “*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*” del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall’Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all’accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto “Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti

dell'art. 170, comma 1, e art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione” e successive variazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024;

Visto l'art. 63, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

*“4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ,compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”;*

Visto l'art. 107, comma 3 lett. b) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che stabilisce che:

*“3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

*a) .....*

*b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*

*.....”;*

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Progetto, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Progetto;

## DISPONE

1 DI AVVIARE per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R “BRISIGHELLESE-RAVENNATE” IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA’ PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001”*, del valore stimato di appalto pari a Euro 1.343.291,43, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n. 38 del 3 aprile 2025, così come riepilogato:

- Euro 1.073.338,75 quali lavori a misura soggetti al ribasso d’asta;
- Euro 256.952,68 quali lavori a corpo soggetti al ribasso d’asta
- Euro 13.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

e quindi l’importo posto a base gara ribassabile ammonta ad Euro 1.330.291,43

2 DI APPORTARE modificazione all’elaborato EE.05 - Capitolato Speciale d’appalto, già approvato con atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025, in quanto si è incorsi in errori nella redazione dello stesso, in particolare nell’art. 3 “Modalità di stipulazione del contratto”, punto a), dove è stato indicato:

- a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, colonna (C), resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità;

mentre doveva essere indicata anche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) dell’Allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, la motivazione della scelta della valutazione a corpo come sotto riportato:

- a) .....

Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato I.7, articolo 5 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 la scelta della valutazione a corpo per le opere di cui sopra è determinata dalla necessità di indirizzare l'esecuzione delle opere provvisorie relative alla realizzazione della trincea drenante con modalità di lavoro progressiva per tratti di 30 m, per coprire l'intero intervento di lunghezza totale 198 m.”

- 3 DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, l'elaborato EE.05 - Capitolato Speciale d'appalto allegato SUB A) al presente provvedimento già approvato con Atto del Presidente n. 38 del 03/04/2025;
- 4 DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere:  
EDILI
  - F012 – EDILI: Industrie e Cooperative;
  - F015 – EDILI: Artigiane;
  - F018 – EDILI: P.M.I.
- 5 DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023 e del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del predetto decreto per i motivi indicati in premessa e di precisare che alla procedura verrà applicato il meccanismo della cosiddetta inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023;
- 6 DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 108 e dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le motivazioni già esposte, rappresentate dal responsabile unico del progetto, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- 7 DI PROCEDERE, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, determinata mediante il Metodo "A" scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, ma comunque superiore a due, così come stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ed in particolare all'rt. 3, comma 3, lett. a) dello stesso, in deroga allo stesso articolo 54 del Codice;
- 8 DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB B) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto: *"PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL CORPO DI CONTENIMENTO LATERALE LUNGO LA S.P. N. 302R "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" IN CORRISPONDENZA DELLA P.KM. 85+000 IN DX (LOCALITA' PONTE NONO) IN COMUNE DI BRISIGHELLA (ALVEO FIUME LAMONE) - CUP J57H23001390001"*, da cui risulta un importo a base d'asta pari a Euro 1.330.291,43 oltre costi della sicurezza pari a Euro 13.000,00 e così per complessivi Euro 1.343.291,43 oltre Iva al 22%;
- 9 DI DARE ATTO che la documentazione di cui al punto sopra verrà pubblicata sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente, al link <http://www.provincia.ra.it/bandigara> , tramite link ipertestuale di collegamento alle piattaforme digitali di Sater e della BDNCP;
- 10 DI PROCEDERE alla pubblicazione a livello nazionale ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 36/2023, all'albo Pretorio di questa Provincia e dei comuni dove si eseguono i lavori;
- 11 DI DARE ATTO che ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia – Romagna, Toscana e Marche, ed in particolare all'art. 3, comma 3, lett. a) della stessa, la verifica dei requisiti auto dichiarati dall'operatore economico sarà effettuata in deroga all'art. 17, comma 5 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 successivamente all'aggiudicazione, in un termine

congruo, e comunque non superiore ai 60 giorni decorrenti alla data di affidamento;

12 DI DARE ATTO CHE alla suddetta spesa di Euro 1.343.291,43 oltre IVA al 22% per un totale di euro 1.638.815,54 (Inv. n. 0900/01) si farà fronte con i fondi di cui all'impegno n. 2024/580/3 assunto all'Art. Peg. 21801/545 "*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*" del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

13 DI IMPEGNARE la somma di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con i fondi di cui all'impegno n. 2024/580/3 assunto all'Art. Peg. 21801/545 "*Spese per lavori urgenti di ripristino e ricostruzione in seguito danni causati da calamita alluvionali maggio 2023/2024*" del bilancio 2024, finanziato dal contributo concesso dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'accertamento n. 2024/169/1 assunto Capitolo di Entrata 40822/000 del bilancio 2024;

14 DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

Anno	Importo Euro
2025	820.067,77
2026	819.407,77
<b>Totale</b>	<b>1.639.475,54</b>

15 DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

- 16 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura” e in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall’art. 35 “*Modalità di stipulazione dei contratti*” del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 “*Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione di beni, servi e lavori in economia*”, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;
- 17 DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 2, lettera a) dell’Allegato I.3 del Codice, che la predetta procedura aperta, ove è utilizzato il criterio del minor prezzo, si deve concludere nel termine massimo di cinque mesi;
- 18 DI DARE ATTO che il CIG sarà acquisito così come indicato nella Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER;
- 19 DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del Settore Viabilità a ciò deputato;
- 20 DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 “Procedura indipendente su una piattaforma telematica”;
- 21 DI DARE ATTO che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 36/2023, dell’art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento

#### ATTESTA

- CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
NOBILE PAOLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_