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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO
B.005.017.c S355J2

STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Costruiti secondo i tipi
approvati dalla Direzione lavori, anche per impalcati misti a struttura cellulare, dati  in
opera,  compreso   ...  d'arte. La verniciatura dovrà invece essere computata a parte con
le relative voci di elenco. - ACCIAIO LAMINATO S355J2

SOMMANO kg 3´407,92 2,16 7´361,11 1´383,89 18,800

2 GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO -
B.007.072.a DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100

GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO
Realizzazione o rifacimento di giunto a tampone viscoelastico su impalcati di viadotti,
atti ad assorbire spostamenti  trasv ... so per riempire i vuoti esistenti nello strato
superiore del giunto secondo le indicazioni della D.L.  Pari a 50 dmc/ml.

SOMMANO ml 39,00 399,66 15´586,74 6´568,25 42,140

3 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI
B.009.020.02 ARMATURA

SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI
ARMATURA  Eseguita  mediante  applicazione  di  malta  cementizia
monocomponente  penetrabile  a  base  di  leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di
corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 140,00 3,34 467,60 278,50 59,560

4 SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
B.009.105.02 RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO
RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA Fornitura e
posa in opera di rivestimento per la protezione di support ... mento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.

SOMMANO m² 648,00 16,93 10´970,64 5´404,14 49,260

5 VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON
B.009.155.d RIVESTITO - CICLO "C"

VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON
RIVESTITO Per nuove opere.  Costituito da strati di vernice protettiva ad alta
durabilità il cui strato di finitura è di tip ... n dischi P24-P36; 2. applicazione del ciclo di
pittura così come definito nella scheda ciclo “C” del C.S.A.  - CICLO "C"

SOMMANO m² 43,80 21,73 951,77 311,90 32,770

6 IDROSABBIATURA
B.009.205 DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM

A 10 MM  Rasatura di struttura in C.A. Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con
acqua e sabbia in pressione e/o med ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 540,58 9,97 5´389,58 3´175,54 58,920

7 BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
B.009.208 BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE Di

superfici cementizie, travi, controventi per renderle atte a ricevere nuovi getti di
calcestruzzo. Compresa e compensata ... Compreso inoltre ogni altro onere e
prestazione  per dare il  lavoro eseguito a  regola d'arte. Per ogni metro quadrato.

SOMMANO m² 137,16 23,31 3´197,20 2´201,59 68,860

8 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.009.220.02 SINTETICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
.a MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE

SINTETICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetich ... . 305/11. Compresi e compensati nel
prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI
CM 2

SOMMANO m² 140,00 70,76 9´906,40 4´444,01 44,860

9 MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE
B.009.220.02 SINTETICHE - FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
.b MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 53´831,04 23´767,82
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SINTETICHE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con
maturazione in aria, contenente fibre sintetich ... . Compresi e compensati nel prezzo
per dare il lavoro finito a regola d’arte.  - SOVRAPPREZZO PER OGNI
CENTIMETRO IN PIÙ

SOMMANO mq x cm 280,00 31,33 8´772,40 3´932,67 44,830

10 ANCORAGGIO CHIMICO - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20
B.013.010.b ED M24

ANCORAGGIO CHIMICO Composto  da  resina  chimica  e  barra  metallica  di  varia
tipologia  comprensiva  di  accessori,  per  il fissaggio  strutturale  su  calcestruzzo
giunto   ... ggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e comunque secondo ETA.
- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24

SOMMANO cad 330,00 10,13 3´342,90 659,89 19,740

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ...
E.008.005.17 MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
.01.01 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI

RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai s ... eno proveniente da siti contaminati.
COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD
CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 15,00 24,86 372,90 0,00

12 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
F.004.022 PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA

Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi
fino a 25 cm, compresa la cippatura  ... a qualsiasi vegetazione, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
per ogni mq.

SOMMANO m2 1´800,00 0,85 1´530,00 991,75 64,820

13 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON RIUTILIZZABILE -
G.001.001.2. BORDO PONTE
a SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA Per sostituzione ed

adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque
costituita, è compreso ogni onere e magistero ... la Provincia di Ravenna del materiale
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione
- BARRIERA DI BORDO PONTE

SOMMANO ml 140,00 5,36 750,40 470,50 62,700

14 BARRIERA CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.003.d BARRIERA CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI  Fornitura e posa

in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel
rispetto della normativa  ... E  previsto  nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 144,00 132,02 19´010,88 2´661,52 14,000

15 SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO   CON   VERNICE
H.001.001.b RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA   ORIZZONTALE   DI   NUOVO   IMPIANTO   CON   VERNICE
RIFRANGENTE   A   BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di
nuovo impianto costituita da strisce ri ... eciale d'appalto. Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA
CENTIMETRI 15

SOMMANO ml 270,00 0,48 129,60 63,45 48,960

16 ONERI DI VERIFICA E PROGETTAZIONE
P001 ONERI DI VERIFICA E PROGETTAZIONE

BARRIERA H2-W4 - TRIPLA ONDA - BORDO PONTE
Verifica della tipologia di barriera adottata in relazione alle caratteristiche funzionali del
tratto s ... lla geometria e della resistenza meccanica dei materiali utilizzati per il
cordolo esistente a cui ancorare la barriera.

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00 1´125,00 75,000

17 AUTOCARRO - CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO
SL.001.001. A MC 15
m AUTOCARRO - CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO

A MC 15
SOMMANO h 8,00 67,19 537,52 230,65 42,910

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 89´777,64 33´903,25
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18 ESCAVATORE - HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO
SL.001.036.c MARTELLONE

ESCAVATORE - HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO
MARTELLONE

SOMMANO h 8,00 67,14 537,12 266,63 49,640

19 IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
SL.001.505 IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI

SOMMANO h 80,00 31,59 2´527,20 2´082,67 82,410

Parziale LAVORI A MISURA euro 92´841,96 36´252,55 39,048

T O T A L E   euro 92´841,96 36´252,55 39,048
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 92´841,96 36´252,55 39,048

M:000 <nessuna> euro 92´841,96 36´252,55 39,048

M:000.001      LAVORI euro 89´240,12 33´672,60 37,733
M:000.002      NOLI euro 3´601,84 2´579,95 71,629

TOTALE  euro 92´841,96 36´252,55 39,048

     Ravenna, 11/11/2021
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