

Provvedimento n. **1091**

Del 21/10/2022

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2022/11

Oggetto: AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI, 4 DEL LICEO TORRICELLI-BALLARDINI DI FAENZA (RA) - CUI L00356680397202100016 - CUP J23F20000000001 - CIG 9454367675 - INV. 0491/02 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO APPROVATI CON ATTO DEL PRESIDENTE N. 108 DEL 17/10/2022 .

MODIFICAZIONI AI DOCUMENTI DI GARA GIÀ APPROVATI CON LA DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO N. 1081 DEL 20/10/2022.

APPROVAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa

Che con Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio N. 1081 del 20/10/2022 è stato disposto:

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“PNRR – Next generation UE – Appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell’indirizzo linguistico di via Pascoli n. 4 del Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9454367675”*, di cui al progetto redatto dal Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio di questa Provincia e dall’operatore economico Alba Progetti Società Cooperativa di Imola del valore stimato di appalto pari a Euro 1.196.855,08, oltre Iva, come

dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n.108 del 17 ottobre 2022, così come riepilogato:

- lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 1.089.445,44;
- costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) pari ad Euro 107.409,64;

2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

4. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli n. 4 del Liceo “Torricelli – Ballardini” di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9454367675”*,

5. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dell'appalto, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 1.316.540,59 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno (INV. 0491/02):

- per il 90,91% pari ad euro 1.196.867,05 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 ad oggetto *“Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*, e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 come da nota del Ministero dell'Istruzione n. 0027102 del 10/08/2021 indicata in premessa (Missione 4 *“istruzione e ricerca”* – Componente 1 *“potenziamento dell'offerta dei servizi di*

istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/548 assunta al capitolo di spesa 22010/004 del bilancio 2022. (prenotazione di accertamento n. 2022/140, assunta al Capitolo di entrata 42010/004 del bilancio 2022);

- *per il 09,09% pari ad euro 119.673,54 con i fondi di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le risorse stanziare dal DM del Ministro dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/791 assunta al capitolo di spesa 22010/004 del bilancio 2022 (prenotazione di accertamento n. 2022/202, assunta al Capitolo di entrata 42010/004 del bilancio 2022);*

6. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 600,00 ,quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno (INV. 0491/02):

- *per il 90,91% pari ad euro 545,46 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 ad oggetto “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”, e successivamente inclusi all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 come da nota del Ministero dell’Istruzione n. 0027102 del 10/08/2021 indicata in premessa (Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica), di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/548 assunta al capitolo di spesa 22010/004 del bilancio 2022. (prenotazione di accertamento n. 2022/140, assunta al Capitolo di entrata 42010/004 del bilancio 2022);*
- *per il 09,09% pari ad euro 54,54 con i fondi di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) così come stabilito dal DPCM del 28 luglio 2022 che ha incrementato del 10% le*

risorse stanziare dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/791 assunta al capitolo di spesa 22010/004 del bilancio 2022 (prenotazione di accertamento n. 2022/202, assunta al Capitolo di entrata 42010/004 del bilancio 2022);

7. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

<i>Anno</i>	<i>Importo Euro</i>
<i>2022</i>	<i>€ 600,00</i>
<i>2023</i>	<i>€ 731.411,44</i>
<i>2024</i>	<i>€ 585.129,15</i>
<i>Totale</i>	<i>€ 1.317.140,59</i>

8. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

9. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 "Procedura indipendente su una piattaforma telematica";

10. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

Si fa rilevare

- che, per errore materiale, si è reso necessario modificare l'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto "AMMONTARE DELL'APPALTO" già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 17 ottobre 2022 poiché nell'individuazione delle categorie scorporabili non è stata indicata la categoria OG 11 SIOS, anche se di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, così

come stabilito dall'art 3 comma 1, lett. oo-ter) del D.lgs. 50 del 2016 e dal D.M. 248 del 2016;

e Si propone

- DI APPORTARE modificazioni all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto "AMMONTARE DELL'APPALTO" già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 17 ottobre 2022 poiché nell'individuazione delle categorie scorporabili non è stata indicata la categoria OG 11 SIOS, anche se di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, così come stabilito dall'art 3 comma 1, lett. oo-ter) del D.lgs. 50 del 2016 e dal D.M. 248 del 2016;
- DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale d'Appalto, ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. n. 108 del 17 ottobre 2022;
- DI APPORTARE modificazioni al Computo Metrico Estimativo, già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 17 ottobre 2022, modificazioni necessarie per le motivazioni sopra esposte;
- DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Computo Metrico Estimativo, ALLEGATO SUB B) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 108 del 17 ottobre 2022;
- DI APPORTARE modificazioni ai documenti di gara già approvati con la Determina N. 1081 del 20/10/2022, modificazioni resesi necessarie a seguito dell'approvazione delle modificazioni dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui sopra;
- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB C) del presente Atto, ed i relativi allegati, aventi ad oggetto "*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli n. 4 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9454367675*", già approvati con Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1081 del 20/10/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 7 del 23/2/2022 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.LGS. N. 267/2000 - approvazione”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 recante “Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi, piano della performance 2022-2024 - esercizio 2022 - approvazione”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 66 del 30/09/2022 recante “Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio”;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale N. 40 del 30/09/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024 – Terza variazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*”, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii;

Visto il D.M. 22 agosto 2017 n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto l’allegato A) al D.M. 07 dicembre 2021 recante “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione*

lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Visto quanto stabilito dall’art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “*fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.*”;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. DI APPORTARE modificazioni all’art 2 del Capitolato Speciale d’Appalto “AMMONTARE DELL'APPALTO” già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 17 ottobre 2022 poiché nell’individuazione delle categorie scorporabili non è stata indicata la categoria OG 11 SIOS, anche se di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, così come stabilito dall’art 3 comma 1, lett. oo-ter) del D.lgs. 50 del 2016 e dal D.M. 248 del 2016;
2. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Capitolato Speciale d’Appalto, ALLEGATO SUB A) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 108 del 17 ottobre 2022;

3. DI APPORTARE modificazioni al Computo Metrico Estimativo, già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 108 del 17 ottobre 2022, modificazioni necessarie per le motivazioni sopra esposte;
4. DI APPROVARE, a seguito delle modificazioni predette, il Computo Metrico Estimativo, ALLEGATO SUB B) al presente provvedimento, già approvato con Atto del Presidente n. 108 del 17 ottobre 2022;
5. DI APPORTARE modificazioni ai documenti di gara già approvati con la Determina del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1081 del 20/10/2022, modificazioni rese necessarie a seguito dell'approvazione delle modificazioni dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto di cui sopra;
6. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB C) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto "Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di miglioramento sismico della sede dell'indirizzo linguistico di via Pascoli n. 4 del Liceo "Torricelli – Ballardini" di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100016 – CUP J23F20000000001 – CIG 9454367675", già approvati con Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1081 del 20/10/2022;
7. Rimane fermo quanto stabilito dalla Determina del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio N. 1081 del 20/10/2022 per quanto non modificato dal presente atto;
8. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento del dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1159 del 04/12/2020;

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 220102 “*Manutenzione straordinaria*” del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2022;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.
- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____