

Provvedimento n. **669**

Del 22/06/2023

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2023/3

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO "A.ORIANI" DI VIA A. MANZONI, 6 - FAENZA (RA) - 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050001 - CIG 9906127A99 - INV. 0019 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

VALORE DELL'APPALTO EURO 1.866.488,30.

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA APERTA PREDETTA.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n.67 del 21 giugno 2023 si è disposto:

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico e per Geometri "A. Oriani" di Via Alessandro Manzoni, 6 – Faenza (RA) – 1° stralcio – CUI L00356680397202100026 – CUP J21B20001050001 – dell'importo di Euro 2.300.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1.1	Lavori a misura	1.782.849,37	

a1.2	Lavori a corpo		
a1.3	Lavori in economia	20.000,00	
	TOTALE a1)		1.802.849,37
A2	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
a2.1	Costi a misura	63.638,93	
a2.2	Costi a corpo		
a2.3	Costi in economia		
	TOTALE a2)		63.638,93
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI		1.866.488,30
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti	34.859,10	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Direzione Lavori strutturali e Direzione Lavori impianti elettrico e tecnologico (contributo previdenziale incluso).	93.000,00
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
		c7.3.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	22.718,29
		c7.3.1. 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	5.679,57
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e Iva compresi)	0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Iva compresa)	5.000,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		

	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	15.000,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso).	35.000,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	c12.1	IVA 10% (A+B, c4), IVA 22% (c7.2, c11.1, c11.2)	221.594,74	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	660,00	
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			433.511,70
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			2.300.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Codice elaborato			Descrizione elaborato
Fase di progetto	Capitolo	Progr. Rev.	
CAPITOLO GENERALI			
PE	GEN	00	Elenco Elaborati
PE	GEN	01	Relazione generale
PE	GEN	02	Relazione geologica
PE	GEN	03	Relazione sugli aspetti urbanistici e paesaggistici
PE	GEN	04	DNSH
PE	GEN	05	Relazione sulla gestione dei materiali
PE	GEN	06	Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti
PE	GEN	07	Schema di contratto
PE	GEN	08	Capitolato speciale d'appalto - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTRATTUALE
PE	GEN	09	Capitolato speciale d'appalto - PRESCRIZIONI TECNICHE
PE	GEN	10	Elenco prezzi unitari
PE	GEN	11	Analisi prezzi unitari
PE	GEN	12	Computo metrico estimativo
PE	GEN	13	Quadro economico dell'intervento
PE	GEN	14	Quadro di incidenza della manodopera
PE	GEN	15	Cronoprogramma
PE	GEN	16	Relazione sui C.A.M. ai sensi del D.M. 23/06/2022
PE	GEN	17	Relazione fotografica
CAPITOLO ARCHITETTURA			
PE	ARC	01	Stato di fatto - Inquadramento generale
PE	ARC	02	Stato di fatto - Pianta piano interrato - Pianta piano terra
PE	ARC	03	Stato di fatto - Pianta piano primo - Pianta piano secondo
PE	ARC	04	Stato di fatto - Pianta copertura - Sezione N-N
PE	ARC	05	Stato di fatto - Prospetti
PE	ARC	06	Stato di progetto - Pianta piano terra

PE	ARC	07	Stato di progetto - Prospetti - Sezione N-N
PE	ARC	08	Comparativo - Prospetti - Sezioni
PE	ARC	09	Stato di progetto - Scavo
CAPITOLO STRUTTURE			
PE	STR	01	Relazione specialistica delle opere strutturali
PE	STR	02	Tabulati verifiche strutture
PE	STR	03	Pianta fondazioni
PE	STR	04	Pianta intervento
PE	STR	05	Pianta piano terra
PE	STR	06	Pianta piano primo
PE	STR	07	Pianta piano secondo
PE	STR	08	Pianta sottotetto
PE	STR	09	Pianta copertura
PE	STR	10	Dettagli costruttivi: Torri
PE	STR	11	Dettagli costruttivi: Collegamenti tipo 1
PE	STR	12	Dettagli costruttivi: Collegamenti tipo 2
PE	STR	13	Dettagli costruttivi: Collegamenti tipo 3
PE	STR	14	Dettagli costruttivi: Fondazioni tipo 1
PE	STR	15	Dettagli costruttivi: Fondazioni tipo 2
PE	STR	16	Dettagli costruttivi: Fondazioni tipo 3
CAPITOLO SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE			
PE	SIC	01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
PE	SIC	02	Fascicolo dell'Opera
PE	SIC	03	Analisi dei rischi
PE	SIC	04	Computo metrico estimativo sicurezza
PE	SIC	05	Planimetria di cantiere

allegati al presente Atto del Presidente quali parti integranti dello stesso;

2. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di Euro 2.300.000,00 (Inv. 0019) con le disponibilità di cui all'Art. Peg 22010/014 del bilancio 2023, finanziate come segue:

- quanto ad Euro 483.843,64 con avanzo di amministrazione destinato (ex vincolato investimenti),

quanto ad Euro 1.816.156,36 con Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17, da accertare al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");

3.....;

4. DI DARE ATTO CHE agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto provvede il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio per quanto di competenza;

Si rappresenta

- che i lavori in oggetto sono stati inseriti nell'elenco degli interventi finanziabili con Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17, per la quota di Euro 1.816.156,36, come da comunicazione di ammissione al finanziamento pervenuta dal Ministero dell'Istruzione nostro PG n. 8996 del 29/03/2023;

- che pertanto, a seguito della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 28/04/2023 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 - SECONDA VARIAZIONE", i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico e per Geometri "A. Oriani" di Via Alessandro Manzoni, 6 – Faenza (RA) – 1° stralcio – CUI L00356680397202100026 – CUP J21B20001050001, dell'importo complessivo di Euro 2.300.000,00 (Inv. 0019), risultano finanziati come segue:

- quanto ad Euro 483.843,64 pari a circa il 21,04% con risorse proprie dell'Ente (avanzo di amministrazione destinato) **di cui alla prenotazione di impegno n. 2023/615 assunta al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023;**
- quanto ad Euro 1.816.156,36 pari a circa il 78,96% con Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica") **di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/616 assunta al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023 (accertamento n. 2023/174/1, assunto al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023);**

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e patrimonio n. 1296 del 07/12/2022 veniva affidata la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento sismico del 1° stralcio dell'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Oriani" di Faenza – via Manzoni n. 6 – CUI S00356680397202100005 - CUP J24I20000200004 – CIG 9520431C30 (prestazione opzionale), all'operatore economico Ingegneria delle

strutture Studio Associato, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. e P.IVA 04443560406;

- che l'operatore economico Ingegneria delle strutture Studio Associato ha provveduto ad elaborare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico e per Geometri "A. Oriani" di Via Alessandro Manzoni, 6 – Faenza (RA) – 1° stralcio – CUI L00356680397202100026 – CUP J21B20001050001 – dell'importo di Euro 2.300.000,00, di cui al Prot. n. 15286, 15287, 15293, 15295, 15296 e 15297 del 29/05/2023, integrato con documentazione di cui al Prot. n. 16931, 16933, 16934, 16935, 16936, 16938 e 16941 del 14/06/2023, determinato secondo il quadro economico riportato nel dispositivo del sopracitato Atto del Presidente 67 del 21/06/2023;

- che la Provincia di Ravenna ha recepito quanto prescritto dall'art. 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, utilizzando per l'affidamento dell'appalto dei lavori predetti una procedura telematica che prevede lo svolgimento della gara mediante la piattaforma telematica SATER accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

Si informa ancora

- che l'art. 30, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza”;

- che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- che l'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni, stabilisce che:

“4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. [...] 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi: a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti [...]”;

- che l'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive modificazioni stabilisce che:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. [...]

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati”;

- che l'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

[...]

*b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.** Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;*

- che l'art. 1, comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., stabilisce che:

“ 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché' al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).**”

- che l'art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108 recante “*governance* del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” contiene disposizioni volte a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ed a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC

Si riferisce

- che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il valore stimato dell’appalto di lavori avente ad oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto “A.Oriani” di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B2000105001 CIG 9906127A99*”, ammonta ad Euro 1.866.488,30, oltre Iva, così come meglio riepilogato:

- € 1.782.849,37 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;
- € 63.638,93 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
- € 20.000,00 quali lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta.

- che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, l’importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che ammonta presuntivamente a complessivi Euro 736.993,76 ed è pari al 39,486% dell’importo dell’appalto;

Si rappresenta

- la necessità di avviare la procedura sotto soglia comunitaria per l'affidamento del contratto pubblico avente per oggetto “*Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto “A.Oriani” di via A. Manzoni, 6 -*

Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B2000105001 – CIG 9906127A99” come dettagliatamente descritto dal Capitolato Speciale d’Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, approvato con il predetto Atto del Presidente n. 67 del 21 giugno 2023 ;

Si riferisce poi

- che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a contrattare, sono rinvenibili nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di Contratto approvati con l’atto predetto;

- che in relazione alla natura ed alla tipologia dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto pubblico avente ad oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell’Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto “A.Oriani” di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050011 – CIG 9906127A99”*, con una procedura aperta sotto soglia, da aggiudicare ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

- offerta tecnica: 90 punti;
- offerta economica: 10 punti;

- che stante il valore dell’appalto pari ad Euro 1.866.488,30 oltre Iva, il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di garantire la massima concorrenza tra le imprese, ha ritenuto opportuno l’utilizzo della procedura aperta di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016, in luogo della procedura negoziata *ex art.* 63 D.lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 10 operatori economici, così come consentito dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

- che la procedura aperta di cui sopra si svolgerà nel rispetto del termine di quattro mesi per addivenire all’aggiudicazione o all’individuazione definitiva del

contraente, così come previsto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Si specifica

- che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 "Modalità di stipulazione dei contratti" del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 "Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia", approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia dell'intervento, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Si propone

- DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto "Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'istituto "A.Oriani" di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050011 – CIG 9906127A99", di cui al progetto redatto dall'operatore economico Ingegneria delle strutture Studio Associato, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. e P.IVA 04443560406 del valore stimato di appalto pari a Euro 1.866.488,30, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n.67 del 21 giugno 2023, così come riepilogato:

- € 1.782.849,37 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;

- € 63.638,93 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
- € 20.000,00 quali lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta.

- DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

- DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

- DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all'ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto "*PNRR – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'istituto "A. Oriani" di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050011 – CIG 9906127A99*";

- DI FAR FRONTE alla spesa complessiva, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 2.053.137,13 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023 (INV. 0019):

- per il 21,04% pari ad euro 431.980,05 *con risorse proprie dell'Ente (avanzo di amministrazione destinato) di cui alla prenotazione di impegno n. 2023/615;*
- per il 78,96% pari ad euro 1.621.157,08 *con i Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/616 (accertamento n. 2023/174/1, assunto al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023);*

- DI IMPEGNARE la somma di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale

Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023 (INV. 0019):

- per il 21,04% pari ad euro 138,86 *con risorse proprie dell'Ente (avanzo di amministrazione destinato) di cui alla prenotazione di impegno n. 2023/615;*
- per il 78,96% pari ad euro 521,14 *con i Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17 - Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"- Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/616 (accertamento n. 2023/174/1, assunto al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023);*

Visto l'Atto del Presidente n. 66 del 30/09/2022 recante "Attribuzione ad interim all'Ing. Paolo Nobile delle funzioni di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale N. 11 del 27/2/2023 ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 - esercizio 2023 - approvazione" e successive variazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*", così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 relativo a "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*" (cd. Sblocca cantieri) e così come modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 207/2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti*", per le parti ancora in vigore;

Visto l'allegato A) al D.M. 07 dicembre 2021 recante *“Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*;

Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 relativo a *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* ;

Visto quanto stabilito dall'art. 216, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'[articolo 38](#), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'[articolo 33-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.](#)”*;

Preso atto che al momento attuale il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non è stato definito e che la Provincia di Ravenna, quale stazione appaltante, iscritta alla predetta anagrafe, soddisfa i requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa predetta;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari nel suo ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 luglio 2022, che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria e proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. DI AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto avente per oggetto *“Affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento sismico dell'istituto “A.Oriani” di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050011 – CIG*

9906127A99”, di cui al progetto redatto dall’operatore economico Ingegneria delle strutture Studio Associato, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. e P.IVA 04443560406 del valore stimato di appalto pari a Euro 1.866.488,30, oltre Iva, come dettagliatamente descritto dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati approvato con Atto del Presidente n.67 del 21 giugno 2023, così come riepilogato:

- € 1.782.849,37 per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta;
- € 63.638,93 quali costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.
- € 20.000,00 quali lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta.

2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente mediante il ricorso ad una gara sotto soglia comunitaria con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i motivi indicati in premessa;

3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

4. DI APPROVARE il bando e il disciplinare di gara di cui all’ALLEGATO SUB A) del presente Atto ed i relativi allegati aventi ad oggetto “*PNRR – Next generation UE – Procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico dell’istituto “A.Oriani” di via A. Manzoni, 6 - Faenza (RA) – 1° STRALCIO - CUI L00356680397202100026 - CUP J21B20001050011 – CIG 9906127A99*”,

5. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva dell’appalto, comprensiva di Iva, ammontante ad Euro 2.053.137,13 con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023 (INV. 0019):

- per il 21,04% pari ad euro 431.980,05 *con risorse proprie dell’Ente (avanzo di amministrazione destinato) di cui alla prenotazione di impegno n. 2023/615;*
- per il 78,96% pari ad euro 1.621.157,08 *con i Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del*

Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17 - Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”- Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/616 (accertamento n. 2023/174/1, assunto al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023);

6. DI IMPEGNARE la spesa di Euro 660,00, quale somma prevista a carico di questa Stazione Appaltante, come contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione, con le disponibilità contenute nelle seguenti prenotazioni di impegno assunte al capitolo di spesa 22010/014 del bilancio 2023 (INV. 0019):

- per il 21,04% pari ad euro 138,86 con risorse proprie dell’Ente (avanzo di amministrazione destinato) **di cui alla prenotazione di impegno n. 2023/615;**
- per il 78,96% pari ad euro 521,14 con i Fondi Next Generation Eu PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022 e autorizzati con Decreto del Direttore Generale del 10 marzo 2023, n. 17 - Missione 4 “istruzione e ricerca” – Componente 1 “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”- Investimento 3.3 “piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, di cui alla prenotazione di impegno n. 2022/616 (accertamento n. 2023/174/1, assunto al Capitolo di entrata 42010/014 del bilancio 2023);

7. DI DARE ATTO che la spesa risulta esigibile secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello schema sotto riportato:

Anno	Importo Euro
2023	€ 1.020.660,00
2024	€ 1.033.137,13
2025	€ 0,00
Totale	€ 2.053.797,13

8. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

9. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto previsto dall'art. 35 *“Modalità di stipulazione dei contratti”* del Regolamento della Provincia di Ravenna n. 59 *“Regolamento per la disciplina dei contratti e per l'acquisizione di beni, servi e lavori in economia”*, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 57 del 25 luglio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del maggio 2020;

10. DI DARE ATTO che, ai fini di una ricognizione sugli acquisti effettuati, il canale di acquisto seguito è il seguente: n. 8 *“Procedura indipendente su una piattaforma telematica”*;

11. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, dell'art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e degli artt. 7 e 14 del D.P.R. 62 del 2013 in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DA' ATTO

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 196 del 20/02/2023;

Che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo 320102 *“Manutenzione Straordinaria”* del centro di costo 2001 – Edilizia scolastica del PEG/PDO 2023;

ATTESTA

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____