

DISCIPLINARE D'INCARICO**PROVINCIA DI RAVENNA**

(Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00356680397)

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA"- CIG: Z8B3BAFD26

**TRA**

PROVINCIA DI RAVENNA con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00356680397, rappresentata da Dott. Ing. Paolo Nobile, il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Dirigente del Settore Viabilità,

**E**

..... con sede in ..... (.....), Via  
 ..... n. ...., codice fiscale e partita I.V.A. n. ....,  
 rappresentata da .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****ART. 1****Oggetto del servizio**

La Provincia di Ravenna affida a ..... con sede a ..... lo svolgimento del servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva e strutturale dell' "Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna" e dell' "Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna" da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni di cui al presente Disciplinare e nel pieno rispetto di ogni prescrizione di

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA".

legge ed in particolare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tecnica delle costruzioni (NTC 2018), in materia di costruzione di infrastrutture viarie (D.M. infrastrutture e trasporti 05/11/2001), nonché in conformità al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n.50 del 18/04/2016) ed ogni altra disposizione legislativa applicabile e riferibile al servizio in oggetto.

Nello specifico l'oggetto del servizio consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni (riferite alla Tav. Z-1, Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016):

| Codice   | Descrizione singole prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva   |
|----------|--|
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)   |

Per ognuno dei due predetti interventi di somma urgenza.

Inoltre la progettazione dei due interventi oggetto del presente disciplinare deve:

- Assumere per la definizione dell'azione sismica di progetto una classe d'uso IV ed una vita nominale VN=50 anni, in accordo con i dettami del § 2.4 del D.M. 17 gennaio 2018,
- Ricorrere a tecnologie costruttive capaci di garantire la realizzazione di due nuovi ponti stradali di prima categoria in tempi rapidi, rivestendo, i lavori di ricostruzione di entrambi i ponti, carattere di somma urgenza;
- Prevedere un adeguamento funzionale della sezione stradale dei due nuovi ponti stradali alla categoria F2.

## **ART. 2**

### **Modalità di attuazione del servizio**

L'Operatore economico ..... svolge il servizio sulla base delle istruzioni/indicazioni che vengono impartite dalla Provincia di Ravenna, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o persona da esso delegata.

## **ART. 3**

### **Tempi di attuazione del servizio**

L'Operatore economico ..... deve attuare il servizio entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio (fatti salvi i tempi necessari per il recepimento/rilascio dei titoli abilitativi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e quant'altro, da parte degli Enti interessati).

## **ART. 4**

### **Vigilanza e controllo sullo svolgimento del servizio**

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento il quale può avvalersi della collaborazione del personale interno all'Ente.

## **ART. 5**

### **Corrispettivo per il servizio**

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA".

Il corrispettivo per l'attuazione del servizio di cui all'articolo 1, è stabilito in euro ..... (diconsi euro .....,00) esclusi oneri fiscali e contributi previsti per legge, così per complessivi euro.....

## **ART. 6**

### **Elaborati e ricerca**

Gli elaborati realizzati in attuazione del presente Disciplinare sono di proprietà della Provincia e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

## **ART. 7**

### **Pagamenti**

Ai sensi del combinato disposto art.35, comma 18, del Codice dei Contratti e articolo 1, comma 20 lettera g) del D. L. 32/2019 convertito nella L. 55/2019, è dovuta all'operatore economico una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare con le modalità e alle condizioni previste all'art.12 del presente disciplinare, previa presentazione di apposita cauzione fideiussoria.

I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità, corredato della prescritta documentazione prevista dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni in una unica soluzione all'atto della presentazione alla Provincia di Ravenna del progetto esecutivo di entrambi gli interventi, corredati della relativa autorizzazione sismica.

I pagamenti a favore dell' Operatore economico ..... saranno effettuati dall'Ente tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, entro 30 giorni dal ricevimento di idonea fattura elettronica. Il conto corrente comunicato dal professionista è identificato con codice IBAN ....., presso ....., filiale di ..... e il Sig. ...., nato a ..... (.....) il ....., C.F. .... è la persona delegata ad operare sul predetto conto corrente dedicato.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **ART. 8**

### **Oneri dell'Operatore economico**

L'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

## **ART. 9**

### **Ritardi nei pagamenti**

In caso di ritardo eccedenti i 30 giorni nel pagamento del corrispettivo saranno applicati gli interessi legali.

## **ART. 10**

### **Penalità**

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA".

In caso di ritardo nell'attuazione del servizio, verrà applicata una penale di importo pari ad 1/1000 del valore del servizio per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul corrispettivo.

#### **ART. 11**

##### **Cauzione definitiva e copertura assicurativa**

Si prescinde dalla cauzione definitiva, avendo l' Operatore economico apportato un miglioramento al corrispettivo del contratto.

#### **ART. 12**

##### **Responsabilità verso terzi**

Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali responsabilità e/o sinistri, nonché si assumerà la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio in oggetto e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito e di prevedere una garanzia per un massimale complessivo pari al 30% dell'importo dei lavori progettati a livello esecutivo.

#### **ART. 13**

##### **Domicilio**

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà n. 2.

#### **ART. 14**

##### **Regime fiscale**

La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n. 634/1972 e successive modificazioni.

#### **ART. 15**

##### **Controversie**

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del Giudice Ordinario.

#### **ART. 16**

##### **Risoluzione**

Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

#### **ART. 17**

##### **Disposizioni finali**

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA".

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**PROVINCIA DI RAVENNA**

Il Dirigente del Settore Viabilità

(.....)

**L' Affidatario**

(.....)

SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE CUPA POSTO AL KM 1+935 DELLA SP 4 PRADA IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA" E DELL' "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE NUOVO PONTE SULLO SCOLO CONSORZIALE VENEZIANA POSTO AL KM 5+080 DELLA SP 32 CONFINE CROCIARONE IN DIPENDENZA DELLA ALLUVIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 INTERESSANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA".