



Spett.le
Ing. Anna Orioli
Via Giovanni Guidiccioni n.22
47121 Forlì (FC)
PEC: anna.orioli@ingpec.eu

OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*.
CIG: ZD33BB1866
Richiesta di offerta

Considerato che lo scrivente Settore Viabilità intende procedere - in attuazione degli interventi in oggetto dipendenti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 che hanno colpito il territorio afferente alla Provincia di Ravenna - all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 1 e c. 2 lett. a) del D.Lgs. 76/2020 convertito in Legge n.120 del 11/11/2020 e modificato con D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito in legge, con modificazioni, con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, del servizio di ingegneria per lo svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*, si invita la S.V. a presentare la propria migliore offerta per l'espletamento del servizio predetto.

Al fine della formulazione da parte della S.V. dell'offerta si precisa quanto segue:

1. Descrizione del servizio di ingegneria

In conformità a quanto indicato nel disciplinare d'incarico allegato alla presente, il servizio di ingegneria per lo svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni (riferite alla Tav. Z-1, Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016):

Codice	Descrizione singole prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art.151 del d.P.R. 207/10)

2. Importo dei lavori

L'importo dei lavori per la realizzazione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* ammonta ad **euro 390.000,00**, mentre l'importo lavori per la realizzazione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* ammonta ad **euro 250.000,00** ed entrambi rivestono carattere di somma urgenza.

3. Durata del servizio di ingegneria

La durata prevista per lo svolgimento del servizio di ingegneria relativo alla prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* risulta coincidente con il tempo utile, contrattualmente previsto, per la realizzazione dell'intervento pari a 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dello stesso.

La durata prevista per lo svolgimento del servizio di ingegneria relativo alla prestazione professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* risulta coincidente con il tempo utile, contrattualmente previsto, per la realizzazione dell'intervento pari a 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dello stesso.

4. Corrispettivo del servizio di ingegneria

L'ammontare del corrispettivo complessivo presunto, per lo svolgimento del servizio di ingegneria di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"* e dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*, al quale sarà applicato il ribasso formulato dalla S.V., risulta pari ad **euro 16.637,69** (iva ed oneri previsti per legge esclusi) di cui:

- **euro 9.654,64** (iva ed oneri previsti per legge esclusi) per lo svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Cupa posto al km 1+935 della SP 4 Prada in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*;
- **euro 6.983,05** (iva ed oneri previsti per legge esclusi) per lo svolgimento della prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell' *"Intervento di somma urgenza per la ricostruzione nuovo ponte sullo scolo consorziale Veneziana posto al km 5+080 della SP 32 Confine Crociarone in dipendenza della alluvione del mese di maggio 2023 interessante il territorio della Provincia di Ravenna"*.

Il suddetto importo è stato calcolato in conformità del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, considerando i lavori come appartenenti alla categoria d'opera "Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative" (ID Opera S.04) assumendo l'importo dettagliato al precedente punto 2.

5. Modalità di presentazione dell'offerta

Si richiede, qualora di interesse ad assumere il predetto incarico, che la presentazione dell'offerta pervenga **entro e non oltre quattro giorni dal ricevimento della presente**, allegando la seguente modulistica compilata e sottoscritta:

Allegato 1) – Dichiarazione unica

Dichiarazione unica da cui risulti l'insussistenza a carico dell'operatore economico di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'oggetto. Tale dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

6. Aggiudicazione

L'aggiudicazione è effettuata utilizzando il criterio del minor prezzo determinata mediante ribasso sull'importo di **euro 16.637,69** (iva ed oneri previsti per legge esclusi).

Il ribasso sopra descritto andrà indicato direttamente sull'apposita sezione del portale MEPA.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7. Contratto e verifiche possesso requisiti

Il rapporto contrattuale sarà perfezionato mediante caricamento sul portale MEPA del documento di stipula generato dal sistema, firmato digitalmente dal dirigente competente (punto ordinante).

8. Subappalto

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Previa autorizzazione della stazione appaltante, le prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi che l'operatore economico affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal foglio condizioni, se e come previsto.

Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte del servizio, deve farne dichiarazione necessariamente già in sede di presentazione del preventivo-offerta utilizzando l'apposita sezione dell'Allegato 1.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

Relativamente ai contratti di subappalto operano nei confronti dell'operatore economico subappaltante e del/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010.

9. Pagamenti

Si informa che i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge di Stabilità e nello specifico verranno effettuati secondo le modalità indicate nel documento "Disciplinare Del servizio" allegato alla presente lettera di invito.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore incaricato assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per effetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. impegnandosi, conseguentemente, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni dalla accensione.

11. Referenti

Il Responsabile unico del procedimento degli interventi di cui trattasi è l'Ing. Paolo Nobile

Per la consultazione degli elaborati progettuali e per informazioni di carattere tecnico contattare:

Ing. Chiara Bentini (Tel. 0544/258009 – mail: cbentini@mail.provincia.ra.it).

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Responsabile unico del procedimento
(Dott. Ing. Paolo Nobile)
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

-ALL.1_Dichiarazione Unica Art.80

-ALL.2_Disciplinare del servizio

-ALL.3_Determinazione del compenso servizio di ingegneria per SP 32

-ALL.4_Determinazione del compenso servizio di ingegneria per SP 4

Sede del servizio: P.zza caduti per la Libertà, 2 – 48121 Ravenna

Responsabile unico del procedimento: ing. Paolo Nobile- e mail pnbobile@mail.provincia.ra.it

Responsabile del procedimento: ing. Chiara Bentini – e mail: cbentini@mail.provincia.ra.it

Per informazioni contattare: ing. Annalisa Trerè – email: atrere@mail.provincia.ra.it