

Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S
Fase: 06 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (N° 10)									
ID Opera: S.04 (N° 6)									
QbI.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,2700	12.660,90 €	3.014,56 €	15.675,46 €
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0100	468,92 €	111,65 €	580,57 €
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0900	4.220,30 €	1.004,85 €	5.225,15 €
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0450	2.110,15 €	502,43 €	2.612,58 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0100	468,92 €	111,65 €	580,57 €
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0200	937,84 €	223,30 €	1.161,14 €
						0,4450	20.867,03 €	4.968,44 €	25.835,47 €
ID Opera: V.01 (N° 4)									
QbI.01 - Qb.II.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici. - Relazioni generali	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,3000	8.538,59 €	2.033,04 €	10.571,63 €
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0100	284,62 €	67,77 €	352,39 €
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0100	284,62 €	67,77 €	352,39 €
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0200	569,24 €	135,54 €	704,78 €
						0,3400	9.677,07 €	2.304,12 €	11.981,19 €
						0,7850	30.544,10 €	7.272,56 €	37.816,66 €
Fase: 07 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) (Relazione Geologica) (N° 1)									
ID Opera: S.04 (N° 1)									
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	10,1585588231%	0,1649	10.282,46 €	2.448,25 €	12.730,71 €
						0,1649	10.282,46 €	2.448,25 €	12.730,71 €
						0,1649	10.282,46 €	2.448,25 €	12.730,71 €
Fase: 08 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA (N° 12)									
ID Opera: S.04 (N° 6)									
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,1200	5.627,07 €	1.339,81 €	6.966,88 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,1300	6.095,99 €	1.451,46 €	7.547,45 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0100	468,92 €	111,65 €	580,57 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0250	1.172,31 €	279,13 €	1.451,44 €
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle attività	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0300	1.406,77 €	334,95 €	1.741,72 €
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0400	1.875,69 €	446,60 €	2.322,29 €
						0,3550	16.646,75 €	3.963,60 €	20.610,35 €
ID Opera: V.01 (N° 6)									
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0400	1.138,48 €	271,07 €	1.409,55 €
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0800	2.276,96 €	542,14 €	2.819,10 €
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0200	569,24 €	135,54 €	704,78 €
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0300	853,86 €	203,30 €	1.057,16 €
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle attività	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0300	853,86 €	203,30 €	1.057,16 €
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0600	1.707,72 €	406,61 €	2.114,33 €
						0,2600	7.400,12 €	1.761,96 €	9.162,08 €
						0,6150	24.046,87 €	5.725,56 €	29.772,43 €
Fase: 09 - ESECUZIONE DEI LAVORI (N° 6)									
ID Opera: S.04 (N° 3)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,3800	17.819,05 €	4.242,72 €	22.061,77 €
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0760	3.564,28 €	848,66 €	4.412,94 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	STRUTTURE	682.000,00 €	0,90	7,6396610048%	0,0400	1.875,69 €	446,60 €	2.322,29 €
						0,4960	23.259,02 €	5.537,98 €	28.797,00 €
ID Opera: V.01 (N° 3)									
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,4200	11.954,03 €	2.846,25 €	14.800,28 €
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0681	1.936,84 €	461,16 €	2.398,00 €
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	INFRASTRUTTURE PI	1.025.000,00 €	0,40	6,9419440320%	0,0400	1.138,48 €	271,07 €	1.409,55 €
						0,5281	15.029,35 €	3.578,48 €	18.607,83 €
						1,0241	38.288,37 €	9.116,46 €	47.404,83 €
						2,5890	103.161,80 €	24.562,83 €	127.724,63 €