



**PROVINCIA DI RAVENNA**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**GESTIONE SEMESTRALE DI CANTIERI TEMPORANEI DIURNI E NOTTURNI, SU TRATTI DI STRADA FRANATI E/O RESI INAGIBILI LUNGO LE SS.PP. AREA MONTANA A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA DOVE SONO PRESENTI BOX DI CANTIERE PER RESTRINGIMENTI, SENSI UNICI ALTERNATI E CHIUSURE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

Articolo di elenco	INDICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	DIMENSIONI			PRODOTTI
		Lunghezza	Larghezza	U.M.	
	- Allestimento Cantiere				350,00 €/cad
	- Disallestimento cantiere				350,00 €/cad
	- Noleggio impianto semaforico				15,00 €/gg
	- Noleggio segnaletica di cantiere				5,00 €/gg
	- Noleggio New-jersey in PVC				0,30 €/gg
	- Servizio di controllo batterie lampeggianti				45,00 €/cad
	- Realizzazione di strisce continue e discontinue cm 12/15 vernice gialla				Minimo d'uscita 250,00 € 0,62 €/ml
	- Realizzazione di strisce continue e discontinue cm 12/15 vernice bianca				0,55 €/ml
	- Rimozione e smaltimento segnaletica				25,00 €/cad
	- Palo zincato Ø 60 mm anti-rotazione				29,00 €/cad
	- Segnale stradale: disco Ø 60 cm in alluminio – pellicola classe 1 comprensivo di staffe per il montaggio				36,40 €/cad
	- Segnale stradale: triangolo lato 90 cm in alluminio – pellicola classe 1 comprensivo di staffe per il montaggio				36,40 €/cad
	- Posa in opera plinto in CLS				75,00 €/cad
				A corpo	70.000,00
	Sommano			A corpo	70.000,00
	<b>TOTALE SEMESTRALE STIMATO</b>			A corpo	<b>70.000,00</b>
	Oneri per apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui al D.Lgs 81/08, non soggetti a ribasso d'asta			n.	1
	<b>TOTALE</b>			<b>n.</b>	<b>1</b>