

INTERVENTO ALLARGAMENTO STRADALE - Scala 1:500

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE:

- Scarifica del manto di asfalto;
- Trattamento di consolidamento a calce, max 3%, andando ad interessare il primo strato di terreno naturale, per una profondità media di 50cm;
- Trattamento di consolidamento a cemento degli ultimi 20cm superficiali;
- Ricostruzione del manto di asfalto, con base spessore 10cm, binder spessore 6cm e tappeto d'usura spessore 4cm

FOSSO STRADALE SPOSTATO

FOSSO STRADALE TOMBATO

The diagram illustrates the cross-section of a road structure. The layers, from top to bottom, are:

- Strato di usura $S_p=4\text{cm}$
- Binder $S_p=6\text{cm}$
- Base $S_p=10\text{cm}$
- Consolidamento a calce e cemento $S_p=20\text{cm}$
- Consolidamento a calce $S_p=30\text{cm}$

The horizontal dimensions are indicated at the bottom:

- Allargamento carreggiata 3.00
- Via Standiana SP101 ≈ 6.00

Diagrama de uma seção transversal de uma estrutura de pavimento em camadas. As camadas, de cima para baixo, são:

- Usura (4 cm)
- Binder (6 cm)
- Base (10 cm)
- Consolidamento a calce e cimento (20 cm)
- Consolidamento a calce (30cm)
- Terreno existente

	Viabilità interna asfaltata
	Viabilità interna in stabilizzato
	Viabilità ingresso asfaltata
	Viabilità ingresso in stabilizzato SNAM

Sede Legale: via Violaro n. 2
48125 Ravenna (RA)

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI
AVANZATI DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE UTILIZZO
DI BIOGAS PRODOTTO DALLA DIGESTIONE
ANAEROBICA DI BIOMASSE DI ORIGINE AGRICOLA DA
REALIZZARSI IN COMUNE DI RAVENNA,
LOCALITA' CAMPIANO

PROGETTO DEFINITIVO
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS. 387/03

ACCESSO IMPIANTO E CONSOLIDAMENTO VIA STANDIANA:

ALLEGATO:

16

SCALA: VARIE

PLANIMETRIA

ALLARGAMENTO STRADALE

NOME FILE

NOME FILE	CODICE COMMESSA
A16T04PLALLR00-CMP_RAMET_PD	CMP_RAMET_PD

LSP STUDIO ASSOCIATO
LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO
INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
Via N. Copernico n° 99 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/795.295 Fax. 0543/798.310 - Email: info@lspstudio.it - www.lspstudio.it

IL PROGETTISTA:

ING. ENNIO SPAZZOLI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO

REV.	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA
00	INTEGRAZIONE COME DA VERBALE CdS DEL 16/02/2022	SD	RL	ES	MAGGIO 2022