



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio Realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

LAVORI DI PROTEZIONE SPONDALE
NELL'AMBITO DEL "D.M. 49/2018 INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE
DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM
10+131 DELLA SP. 306R CASOLANA-RIOLESE -
CUP J73D180000920001
PROGETTO ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale	Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: -
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Chiara Bentini	_____
		<i>documento firmato digitalmente</i>
PROGETTISTA:	Ing. Ivan Missiroli	_____
		<i>documento firmato digitalmente</i>
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Ivan Missiroli	_____
		<i>documento firmato digitalmente</i>

2	Revisione aggiornamento EP RER 2024				
1	Revisione del 13/07/2020				
0	EMISSIONE				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
0	-	AGOSTO 2024	-	

LAVORI DI PROTEZIONE SPONDALE nell'ambito del "D.M. 49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA SP 306 R CASOLANA RIOLESE - CUPJ73D18000090001"

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

	Elab. N.	Titolo elaborato	Rev.	Data	Scala	Nome file:
		<i>Relazioni</i>				
	0	ELENCO ELABORATI				
	1	RELAZIONE GENERALE				
	2	AUTORIZZAZIONE IDRAULICA - PRESCRIZIONI				
	3	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA				
	4	QUADRO ECONOMICO				
		<i>Elaborati grafici</i>				
	5	INQUADRAMENTO TERRITORIALE				
	6	STATO ATTUALE - Planimetria e Profilo longitudinale				
	7	STATO ATTUALE - Sezioni trasversali				
	8	STATO DI PROGETTO - Planimetria e profilo longitudinale				
	9	STATO DI PROGETTO - Sezioni trasversali e particolari				
		<i>Elaborati economici</i>				
	10	ELENCO PREZZI UNITARI				
	11	COMPUTO METRICO				
	12	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				
	13	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA				
	14	CRONOPROGRAMMA				
	15	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO				
	16	SCHEMA DI CONTRATTO				
		<i>Elaborati della sicurezza</i>				
	17	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO				
	18	COSTI DELLA SICUREZZA				
	19	PIANO DI MANUTENZIONE				